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PROPOSTA COMERCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO - PB

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 02/2022

OBJETO: CONTRATAGAO DE UMA PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS DE ENGENHARIA NA
PAVIMENTAGAO DA RUA JOAO PEREIRA FILHO (ESTACA 0,00 A ESTACA 7,00 + 7,20 M); PAVIMENTAGAO DA
RUA JOAO PEREIRA FILHO (ESTACA 7,00 + 7,20M A ESTACA 11 + 11,67M); PAVIMENTAGAO DA RUA PREF.

JOAO TORRES VILAR (ESTACA 0,00 A ESTACA 4 + 11,26M), TODAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,
CONFORME CONTRATO DE TRABALHO N° 1076633-99/2021-CAIXA.

Prezados Senhores,

'
Pela presente submetemos a apreciagao de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitaggo em
epigrafe, declaramos que:
ITEM DISCRIMINAGAO ‘ UND. [ QUT. | PREGOS TOTAL |
UNT.
Prestar Servicos De Engenharia De Pavimentagao Em
1 Paralelepipedo Da Rua Jodo Pereira Filho (Estaca 0,00 A | Serv. 1 126.145,14 | 126.145,14
Estaca 7,00 + 7,20 M), Na Cidade De Livramento-Pb.
Prestar Servigos De Engenharia De Pavimentagao Em
2 Paralelepipedo Da Rua Jodo Pereira Filho (Estaca 7,00 + | Serv. 1 84,841,563 | 84.841,53
7,20m A Estaca 11 + 11,67m), Na Cidade De Livramento-Pb;
Prestar Servicos De Engenharia De Pavimentagao Em
3 Paralelepipedo Da Rua Pref. Jodo Torres Vilar (Estaca 0,00 | Serv. = 71.819,65 | 71.819,55
A Estaca 4 + 11,26m) , Na Cidade De Livramento-Pb; |
TOTALRS | 282.806,22
« Executaremos 0s servigos citados no objeto acima, pelo prego global de R$ 282.806,22 (duzentos
e oitenta e dois mil, oitocentos e seis reais e vinte e dois centavos) conforme planilha com
quantitativos de materiais e servicos.
e O prazo de execugdo dos servicos seré de acordo com o prazo do cronograma de execucao,
contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo, caso seja
~ necessario, conforme cronograma de execugao fisico-financeiro. Assumimos inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser-verificados na preparagao
desta;
« Manteremos valida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da
sua apresentagao.
e Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessarias para a
perfeita execugdo dos servigos, comprometendo-nos desde ja, a substituir ou aumentar a
quantidade de equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZACAO.
« Naexecucao dos servigos observaremos, rigorosamente, as especificagdes das Normas Técnicas
Brasileiras, ou similares que permitam a obtengdo de igual qualidade, bem como as
recomendacdes e instrugdes da Fiscalizagdo assumindo desde ja, a integral responsabilidade pela
perfeita realizag@o dos trabalhos, de conformidade com as Especificagdes, Normas € Padroes da
Prefeitura. AN
. il ) 7 20 =
/Lu/d Linetre 2l :
André Pereira Dias \
Eng® Civil 3 ~J
CREA 161943804-6 Y, - : i RVIGOS E
COVALE CONST E SERVICOS EIREL Francisco Tiago-Rigueiredo Barbosa

Socio admintstrador
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DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO - PB
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 02/2022

A empresa COVALE CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI, apresenta, a seguir, 0s
~ dados de seu representante legal para fins eventuais de assinatura de contrato.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME(S): FRANCISCO TIAGO FIGUEIREDO BARBOSA

CARGO(S): SOCIO - DIRETOR

NACIONALIDADE(S): BRASILEIRO ESTADO CIVIL: DIVORCIADO
PROFISSAO: EMPRESARIO/ CPF: 035.508.784-78 / RG: 2.547.232 SSP/PB
TELEFONE: (83) 999127980 .

DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DE EVENTUAL CONTRATAGAO

RAZAO SOCIAL: COVALE CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ N © 11.170.603/0001-58  FONE/CEL: (83) 991434677 ‘
ENDERECO COMERCIAL: RUA SARGENTO SARMENTO, 22 a, Estreito
CIDADE: SOUSA  ESTADO: PARAIBA
MOVIMENTACAO BANCARIA

P COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

CONTA CORRENTE: 13.001683-6 . BANCO SANTANDER AGENCIA: 4187

Declaramos que os dados sdo de nossa inteira responsabilidade, e que na forma da lei,
somos responsaveis por qualquer prejuizo decorrente de falsidade das informacoes.

Sousa - PB, 08 de fevereiro de 2022.

Francisco Tiago Figueiredo Barbosa
Sécio administrador
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Qbra Bancos B.0.I Encargos Sociais
PAVIMENTAGAQ EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIO DE SINAPI - 07/2021 - Paraiba 28,14% Desonerado: 85.69%
LIVRAMENTOIPB

Planilha Orgamentiria Resumida

Item Descrigio Total Peso (%)
1 RUA JOAO PEREIRA FILHO - ESTACA 0,00 A ESTACA 7,00 + 7.20M 126.145.14 44.60 %
2 RUA JOAQ PEREIRA FILHO - ESTACA 7,00 + 7,20M A ESTACA 11,00 + 11.6TM 84.841,53 0,00 %
3 RUA PREF. JOAO TORRES VILAR - ESTACA 0,00 A ESTACA 4,00 + 11,26M T1.818.55 25,40 %
Tipo de Licitagio Total sem BDI 224.239.14

Abertura da Licitagio Total do BDI 58.567,08

Total Geral 282.806,22

Numero do Processo Licitatorio

CONST, E SERVICES EIREL!
isco Tiago F Barbosa

035.508:784:78 _zeer
jo Adminis

R. Sargento Sarmento, 22 - A, Estreito, CEP: 58802-720 - Sousa-PB CNPJ - 11.170.603/0001-58
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QObra B.D.l Encargos Sociais
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIO DE SINAFI 07/2021 - Paraiba 26,14% Desonerado: 8569%
LIVRAMENTO/PB
Orgamento Sintético
Item Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 RUA JOAO PEREIRA FILHO - ESTACA 0,00 A ESTACA 7,00 + 7,20M 126.145,14 44.60%
11 SERVIGOS PRELIMINARES 1.532,48 0,54 %
111 CPU 4571 Proprio PLACA INDICATIVA DE OBRA MW 8 151,87 191,56 153248 0.54 %
1.2 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM 1.731,26 0.61%
121 101281 Proprio REGULARIZAGAO E COMPACTAGAQC DE SUBLEITO ATE 20 CM DE m? 1075.32 128 161 173126 061%
ESPESSURA
13 PAVIMENTAGAO 103.660,99 38,65%
131 1158 Prtoprio SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAQ E L 1075.32 0.33 041 440 88 0.16 %
NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
— GREIDE
132 84273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 29214 4597 57.98 16.938.27 599 %
CONFECCIONADA EM CONCRETOQ FRE-FABRICADO. DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USQ VIARIO) AF_062016
133 101169 SINAPI EXECUGAQ DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS. REJUNTAMENTO m* 107532 63.30 7984 85853 54 30.36 %
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020
134 04.910.02 Préprio FORNECIMENTO E APLICACAQ DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA M 16,36 2078 28.18 428.30 0.15%
DER/PB (CORDAO DE TRAVAMENTO)
14 SERVICOS COMPLEMENTARES 19.220,41 6.80%
141 84990 SINAPI EXECUGAQ DE PASSEID (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m' 18,97 57054 71967 1221279 432%
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. ESP=8CM

142 101010 Proprio ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M 2522 54,42 68,64 1.731,10 0,61 %
HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19CM (ESPESSURA 8CM) PARA EXECUCAO DE
PASSEIO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

143 94890 SINAP| EXECUGAO DE RAMPA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM m 131 570,54 71967 942,76 033%
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAQ ARMADO. CONFORME ABNT =
NBR 9050/2004

144 101022 Proprio PISO T.IQTIL EM RAMPAS E CALGADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA m* 39,01 78,10 95,99 3.744,56 132%
ACESSIVEL]

145 102481 SINAPI PINTURA mls PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL. 2 DEMAOS, — m* 2482 1272 18.04 399.71 014 %
INELUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

148 102488 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO CDM TINTA BRANCA A BASE DE CAL(CAIACAO) [ — 73,04 0.99 1.24 80,56 0,03%

AF 0572021 . e T

147 1012 Proprio PLACA ESMALTADA PARA IDF.NHFI:A::AO DE NUMERO DERUA. Mo 1 7843 98.93 98.93 0.03%
DIMENSOES 45 X 25CM -

2 RUA JOAQ PEREIRA FILHO - ESTACA7,00 + 7.20M A ESTACA 11,00 + 84.841,53 30,00 %
11.67M.

24 ssnwmmmmmvn 1.160,48 0,41 %

211 101261 Préprio REGM&ZA@M' O PACTAGAG DE SUBLETO ATE20CM DE m 7208 i e 161 116048 041%
ESPESSURA = 5 :

22 PAWMEN‘J‘M;AO 68.661,83 24,28 %

Y 221 1158 Proprio :SERVIQ-OB’TDPOGRAFICOS PARAPAVIMENTACAC (LOCAGAC E W 0.33 0.41 29552 0.10%

NNa.AMENTo; INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS ACOMPANHAMENTOE
GRED

222 94273 SINAPI 'ASSENTAMENTD DE GUIA (MEIO-FI0) EMTRECHO RETO, M 176,89 4587 57.98 10 256.08 363 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF_DE2016

223 101169 SINAPI EXECUGAQ DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO m* 7208 63.30 79.84 57.548.67 2035%
COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

224 04.910.02 Préprio FORNECIMENTO E APLICACAO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA M 2145 20,76 26,18 561,56 020 %

DER/PB (CORDAQ DE TRAVAMENTOQ)
23 SERVIGOS COMPLEMENTARES 15.019,22 531 %
23 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m 1177 570,54 719,67 8.470,51 3.00%

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAQ ARMADO. ESP=6CM
232 101010 Préprio ALVENARIA DE VEDAGAOQ DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M 3355 5442 6864 2.302,87 081%
HORIZONTAL DE 8 X 19 X 18CM (ESPESSURA 9CM) PARA EXECUGAQ DE
PASSEIO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA

233 84990 SINAPI EXECUGAO DE RAMPA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM m? 13 570,54 718,67 842,76 0.33%
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAQO ARMADO. CONFORME ABNT
NER 9050/2004

234 101022 Préprio PISO TATIL EM RAMPAS E CALGADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA m* 29,68 76,10 8598 284898 1.01%
ACESSIVEL)

235 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMACS, m? 2492 1272 16.04 399.71 014 %
INCLUSQO FUNDO PREPARADCR. AF_05/2021

238 CPU 1723 Préprio PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAD) m? 44 22 098 1,23 54,38 0,02 %

3 RUA PREF. JOAQ TORRES VILAR - ESTACA 0,00 A ESTACA 4,00 + 11,26M 71.819,55 2540 %

3 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM 955,79 034%

ER R 101261 Proprio REGULARIZAGAQ E COMPACTAGAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE m? 59366 128 161 955,79 034 %
ESPESSURA

3.2 PAVIMENTAGAD $8.131,83 20,56 %

321 1158 Préprio SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCACAQE NP 59366 033 041 243,40 009%

NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIGOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE ‘

R. Sargento Sarmento, 22 - A, Estreito, CEP: 58802-720 - Sousa-PB CNPJ - 11.170.603/0001-58
Tel.: (83) 9912.7980 / e-mail: covale-construcao@hotmail.com M. - 10501
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322 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIQ) EM TRECHO RETO M 180.83 4597 57,98 10.490.32 I %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USQ VIARIQ), AF_06/2016
323 101169 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO m? 583.66 8330 79.84 47397 81 16,76 %
COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
33 SERVIGOS COMPLEMENTARES 12.732,23 4,50%
33 04990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m* 8.23 57054 71667 6.642,55 235%

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO, ESP=6CM

332 101010 Préprio ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA (g 15.11 5442 68,64 103715 037%
HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19CM (ESPESSURA 8CM) PARA EXECUGAO DE
PASSEIO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

333 94990 SINAPI EXECUGAO DE RAMPA CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, m' 1.3 570,54 71967 94276 033%
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. CONFORME ABNT NBR
9050/2004

334 101022 Préprio PISO T-IATIL EM RAMPAS E CALGADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA m? 2539 76.10 9599 243718 0.86 %
ACESSIVEL)

338 1024891 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAC MANUAL, 2 DEMACS m? 24 92 1272 16,04 399.71 0,14 %
INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021

A 336 101012 Préprio SINALIZAGAC PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE UN F 403.80 508,47 1.018.84 036 %
AGO, PADRAO DNER, LARGURA 0,60M, COM TUBO DE ACO GALVANIZADO
2,10M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40%50

337 102488 SINAP| PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAQ) M 4523 0.89 1.24 56.08 0,02 %
AF 0572021
338 1012 Proprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE NUMERO DE RUA, M 2 7843 96.93 4 197 .86 0.07 %
DIMENSOES 45 X 25CM
Tipo de Licitagdo Total sem BDI 224.239.14
Abertura da Licitagdo Total do BOI 58.567,08
Numero do Processo Licitatorio Total Geral 282.806,22

André Pepeira Dias
Civil
A61943804-6

E
COVALE CONST E SERVICOS EIREL

COVALRCONST E SERVICOS EIRELI
co Tiago F Barbosa
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Obra Bancos B.D.. Encargos Sociais
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIO DE SINAPI - 07/2021 - 26,14% Desonerado: 85,69%
LIVRAMENTOIPB Paraiba

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 RUA JOAO PEREIRA FILHO - ESTACA 0,00 A ESTACA 7,00 + 7,20M 100,00% 44 .40% 29.84% 25,76%
126.145,14 56.008.44 37684171 3248499

2 RUA JOAO PEREIRA FILHO - ESTACA 7,00 + 7,20M A ESTACA 11,00 + 100,00% 44 40% 29,B4% 2576%
11,67TM 84.841,53 37.689,64 25.318,71 2185518

3 RUA PREF. JOAD TORRES VILAR - ESTACA 0,00 A ESTACA 4,00 + 11,26M 100,00% 44,40% 29,84% 25,76%
71.819,55 3188788 21.430,95 18.500,72

Porcentagem 44,4% 29,84% 25,76%
Custo 125.565,96 84.389,38 72.850,88
A Porcentagem Acumulado . 44.4% 74,24% 100,0%
Custo Acumulado 125.565,96 209.956,33 282.806,22

Andre e
1943804-0
CG‘UALE CONST £ SERVICOS EIREL

"R EIREL!
11hosa

“.n 78

R. Sargento Sarmento, 22 - A, Estreito, CEP: 58802-720 - Sousa-PB CNPJ - 11.170.603/0001-58
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QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI 1
|oBJETO

PAVIMENTAGAQ EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO/PE

COVALE CONST. E SERVCOS EREL
CNPJ.

.1 70.803/0001-53

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

g em Portos,etc, Porticos, Mirantes e outros Edificios de finalidade turistica

Construclo @ Reforma de quaisquer Edificagdes Inclusive Unidades Habitacionais, Escolas, Hospitais, de uso Agropecudrio, Estagdes p/Tréns/Metrds, Estadios € Quadras Esportivas, Instalagdes p/Embarque/Desembarque de

DESONERAGAD

SiM

Conforme legisiaclo tributdna municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo pars o ISS:

|
| 100,00%]

Sobre a base de calculo, definir 3 respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%)

| 500%)

Construgo ¢ Reforma de
quaisquer Edificagbes
inclusive Unidades
Habitacionais, Escolas,
Hospitais, de uso
Agropecuaro, Estagles

Construgdo de Rodovias,
Ferrovias, Pistas de
Aeroportos, Pontes,

Viadutos, Metrés, Tuneis,

Barreiras Acusticas, Pragas
de Pedégio, Sinslizagao de

p/Embarque/Desembarque

Infra Viasia Urbana,
de passageiros em

Aesabirton, Hosoudiin Estacionemento de
FU:! e Pomvcc; Velculos, Pragas, Caicadas
piPedestres, Elsvados.

Mirantes @ outros Edificios Passasiai C e VLT
de finalidade turisica

P p/TrénsMetrds, Estadios e Rodoviais @ Aetoportos, Abastecimento de Agua, ESEEC\JEE & Reges o
CALCULO DE BDI Quadras Esportvas, | oo - ’ ! Distnbugso de Energia
Instalagbes lacas de Sinalzago de Coleta de Esgoto Elétrica
Trafego e Semelhantes,

Cbras Porluanas, Martimas| Fomnecimento de Matenars e
& Fluviais Equipamentos

Itern componente do BOI % Informado 1 Q Médio ) 1w q Midio Iq 19Q Midio Q Q| midio g FL) Medio W 8a Maedio
Administragao Central (AC) 3.80% 300% | 4 5] ] 3.80% | S01% | 467% | 343% | 493% [ B8.71% | 520% | 562% | 7.93% | 4.00% | 552% ' 7.65% ] 150% | 345%
Seguro (S) e Garanta (G) 0,32% 0.80% 1.00% | 0.32% | 0 074% | 028% | 0.49% [ 0.75% | 0.25% | 051% | 056% | 0,61% | 1.28% | 109% |0 D.48%
Risco (R] 0,50% 87% E i | 0,58% | 0.07% 00% 30% | 1.74% | 1,00% | 148% | 1.97% | 148% 32% | 318% J B5%
Despesas Finanaceuss (DF ) 1.02% SED 1 111% | 1.21% | 094% | 0.99% | 117% | 1,01% | 1.07% | 1.11% | 0.94% | 1,02%

Lucro (L) 6.84% il 7 .B8.84% | 7.30% | 860% | 6.74% 04% | 9.40% | 800% | 831% | §51% | T14% | B.40%
imposios (1) - PIS. COFINS, ISSON 10.66% CONFORME LESGILAGAD ESPECIFICA
Obsarvagdes [ VALORES DE BOI POR TIPO DE OBRA

1) Preencher aperan a colur % Informada (Colura B)

1rQ Media #qQ

TIPO DE OBRA
2) 08 Tribwtos normalmente aplicives slo: PIS (0.65%}, COFINS (3,00%) ¢ 15§ .

2034%2212%| 2500%

(varlivel u!mhdnm.mlﬁu}.
b Trrmd

18.60% | 20,97% 24 23%

2076%) 24 18% | 26.44%

24 00% | 25.84% | 27 B6%

S SRR S DD S 2280% | 27.48% | 30.95%
Farmula Utilizada: anmlﬂmumu Materias @ Equipamentos 11,10%| 14,.02%] 16,80%
BOI = H-.-IL'W.:-iHI‘f‘l'l'h'[l-(,; = o -l"mﬂ .

o4 % informados no chkculo de 8D, nestecasas L0
05 VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO
05 VALORES % INFORMADO DE AC, DF, # L ESTAO NOS VALORES MAXIMOS DOS LIMITES DO ACODAQ 2622/2013-TCU-PLENARID
08 VALORES % INFORMADO DE $+G « R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS, OU SEJA, ABAIXO DO MINIMO DOS LIMITES DO ACODAD 2622/2013-TCU-PLENARIO
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CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI O COVALE CONST E SERVICOS EIREL
| PLANILHA DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO/PB

i N COM DESONERACAO
Item Discriminacio -
Horista Mensalista
A GRUPO A 16,80 16,80
A-l INSS - ;
A-2 SESI 1,50 1,50
A-3 SENAI 1,00 1,00
A-4 INCRA 0,20 0,20
- A-5 SEBRAE . 0,60 0,60
A-6 Salario Educagdo 2,50 2,50
A-7 Securo Contra Acidentes de Trabalho 3.00 3.00
A-8 FGTS : 8.00 8.00
A-9 SECONCI : - -
B § O LEE 4 GRUPOIBE S S 50,51 20,28
B-1 Repouso Semanal Remunerado 18,01 -
B-2 Feriados 4,30 -
B-3 Auxilio-enfermidade i 0,87 0,67
B-4 13° Saldrio . 10,78 8.33
B-5 Licenga Paternidade 0,07 0,06
B-6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B-7 Dias de Chuva ' ; 1,98 -
B-8 Auxilio Acidente de Trabalho : 0,11 0,08
B-9 Férias Gosadas : 13,64 10,55
B-10 Salario Maternidade 0,03 0,03
N c i : @S CRUEQC . i1l 9,52 7,38
C-1 Avisa Prévio Indenizado i 4.45 3,45
C-2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0.08
C-3 Férias Indenizadas 0,50 0,39
C-4 Deposito Recisdo sem Justa Causa 4.10 3,17
C-5 Indenizagdo Adicional 0,37 0.29
D GRUPO D 8.86 3,70
D-1 Reincidéncia de A sobre B 8.49 3,41
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS 037 0.29
sobre Aviso Prévio Indenizado
[ | 85,69 | 48,16 |
>
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