PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
Processo Administrativo N° 074/2022
Tomada de Preços N° 010/2022

RECIBO DE ENTREGA DE ENVELOPES

Recebemos do Sr.: KENRO KAMINY RIBEIRO DA SILVA

CPF: 893.027.454-49

Os envelopes proposta de preços e habilitação pertencente a pessoa jurídica: GERMAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 36.240.305/0001-18

para ser abertos durante a Sessão Pública do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços N° 010/2022, que será realizada no dia 15/10/2022 às 09:00Hs.

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de um Muro do Cemitério Novo, conforme projeto executive.

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA (RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES): Rua Francisco Rodrigues de Lima, N° S/N, Centro, Livramento-PB (Clube Aquático Sete Estralas).

Livramento – PB, 15 / 12 / 2022.

Prefeitura de Livramento-PB
Membro da CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PB

NOME
KENRO KAIMMY RIBEIRO DA SILVA

DOC.IDENTIDADE / ORG.EMISSOR UF
1805029 SSP PB

CPF
893.027.454-49

DATA NASCIMENTO
16/03/1974

FILIAÇÃO
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
CLEMILDA RIBEIRO DA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CATEG. HAB.
B

Nº REGISTRO
05156737154

VALIDADE
24/11/2031

1ª HABILITAÇÃO
10/03/2011

OBSERVAÇÕES
A ;D ;E ;F ;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
POMBAL, PB

DATA EMISSÃO
17/12/2021

ASSINATURA DO EMISSOR

90480994107
PB043998283

PARAÍBA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2147637791

PROIBIDO PLASTIFICAR

2147637791

GERPLAN
ENGENHARIA LTDA

HABILITAÇÃO

CNPJ: 36.240.305/0001-18
RUA SILVESTRE HONORIO, 176 - JARDIM ROGERIO - POMBAL - PB
CEP: 58840-000
FONE: (83)996546921/981863732
EMAIL: GERPLANENGENHARIA@OUTLOOK.COM

GERPLAN
ENGENHARIA LTDA

Á

Prefeitura Municipal de Livramento – PB

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2022

DATA DA REUNIÃO: 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de um Muro do Cemitério Novo

TERMO DE ABERTURA

A Empresa GERPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.240.305/0001-18, com sede na Rua Silvestre Honorio, 176, Jardim Rogerio, Pombal – PB, CEP 58840-000, por intermédio de seu representante legal, inra-assinado, DECLARA para este termo está folha ser a de número 02 (dois) de um total de 110 (CENTO E DEZ) de folhas do correspondente volume.

POMBAL – PB, 15 de Dezembro de 2022

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 065.459.964-52 CREA: 1616727500
RESP. TÉCNICO – SÓCIO DIRETOR

CNPJ 36.240.305/0001-18
RUA SILVESTRE HONORIO, 176 - JARDIM ROGERIO - POMBAL - PB
CEP 58840-000
FONE (83)996546921/981863732
EMAIL GERPLANENGENHARIA@OUTLOOK.COM

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.240.305/0001-18 MATRIZ		04/02/2020

NOME EMPRESARIAL
GERPLAN ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GERPLAN ENGENHARIA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SILVESTRE HONORIO	176	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
58.840-000	JARDIM ROGERIO	POMBAL	PB

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DAVI-FORMIGA@HOTMAIL.COM	(83) 9654-6921

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	04/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/10/2021** às **10:05:03** (data e hora de Brasília).

3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.240.305/0001-18 MATRIZ		04/02/2020

NOME EMPRESARIAL
GERPLAN ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SILVESTRE HONORIO	176	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
58.840-000	JARDIM ROGERIO	POMBAL	PB

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DAVI-FORMIGA@HOTMAIL.COM	(83) 9654-6921

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	04/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/10/2021** às **10:05:03** (data e hora de Brasília).

9

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.240.305/0001-18 MATRIZ		04/02/2020

NOME EMPRESARIAL
GERPLAN ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SILVESTRE HONORIO	176	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
58.840-000	JARDIM ROGERIO	POMBAL	PB

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DAVI-FORMIGA@HOTMAIL.COM	(83) 9654-6921

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	04/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/10/2021** às **10:05:03** (data e hora de Brasília).

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

GERPLAN ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ANDERSON SILVA SOUSA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, engenheiro civil, natural da cidade de Pombal – PB, data de nascimento 06/01/1990, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° 04910457473, expedida por detran/PB em 09/12/2019 e CPF: n° 076.897.274-41, residente e domiciliado na cidade de Pombal - PB, na RUA ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA, nº 581, NOVA VIDA, CEP: 58840-000;

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR, BRASILEIRO, DIVORCIADO(A), ENGENHEIRO CIVIL, natural da cidade de Pombal – PB, data de nascimento 22/04/1994, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° 05539262704, expedida por DETRAN/PB em 05/10/2018 e CPF: n° 065.459.964-52, residente e domiciliado na cidade de Pombal - PB, na RUA SILVESTRE HONORIO, nº 176, JARDIM ROGERIO, CEP: 58840-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **GERPLAN ENGENHARIA LTDA**, e usará a expressão GERPLAN ENGENHARIA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA SILVESTRE HONORIO, nº 176, JARDIM ROGERIO, Pombal - PB, CEP: 58840000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; 4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 4329-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7732-2/02 - ALUGUEL DE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2020 SOB N° 25200888995.
PROTOCOLO: 203663462 DE 04/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12000508861. NIRE: 25200888995.
GERPLAN ENGENHARIA LTDA

Maria de Fatima Ventura Venancio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 04/02/2020
https://www.redesim.pb.gov.br

JUCEP

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

GERPLAN ENGENHARIA LTDA

ANDAIMES; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; 4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 4329-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
CNAE Nº 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
CNAE Nº 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
CNAE Nº 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
CNAE Nº 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
CNAE Nº 4222-7/02 - Obras de irrigação
CNAE Nº 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
CNAE Nº 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2020 SOB Nº 25200888995.
PROTOCOLO: 203663462 DE 04/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12000508861. NIRE: 25200888995.
GERPLAN ENGENHARIA LTDA

Maria de Fatima Ventura Venancio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 04/02/2020
https://www.redesim.pb.gov.br

JUCEP

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

GERPLAN ENGENHARIA LTDA

CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
CNAE Nº 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
CNAE Nº 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 24/01/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 200.000,00 (duzentos mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
ANDERSON SILVA SOUSA	100000	100.000,00	50,00
DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR	100000	100.000,00	50,00
TOTAL:	200000	200.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

Davi

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2020 SOB Nº 25200888995.
PROTOCOLO: 203663462 DE 04/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12000508861. NIRE: 25200888995.
GERPLAN ENGENHARIA LTDA

Maria de Fatima Ventura Venancio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 04/02/2020
https://www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

GERPLAN ENGENHARIA LTDA

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pombal - PB, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Pombal - PB, 24 de janeiro de 2020

CARTÓRIO VIEIRA BATISTA

ANDERSON SILVA SOUSA
Sócio

CARTÓRIO VIEIRA BATISTA

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
Sócio/Administrador

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2020 SOB N° 25200888995.
PROTOCOLO: 203663462 DE 04/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12000508861. NIRE: 25200888995.
GERPLAN ENGENHARIA LTDA

Maria de Fatima Ventura Venancio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 04/02/2020
https://www.redesim.pb.gov.br

JUCEP

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

VB

RECONHECIMENTO DE FIRMA 2020-005508

Reconheco por autenticidade as firmas de:
ANDERSON BILVA SOUSA
DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
Dou fé, em testemunho da verdade. João Pessoa - PB, 30/01/2020 12:06:12
EMOL: R$ 20,44 FEPJ: R$ 4,08 FARPEN: R$ 0,80 ISS: R$ 1,02
SELO DIGITAL: AJS24660-ODOJ, AJS24661-3UXP
Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br

MARICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA MORAIS - ESCREVENTE AUTO

SERVIÇO NOTARIAL 2º Cartório Digital Rua Elia[illegible]eira de Araújo, 4[illegible] Tambiá João Pessoa-PB VIEIRA BATISTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2020 SOB Nº 25200888995.
PROTOCOLO: 203663462 DE 04/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000508861. NIRE: 25200888995.
GERPLAN ENGENHARIA LTDA

Maria de Fatima Ventura Venancio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 04/02/2020
https://www.redesim.pb.gov.br

JUCEP

70

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2158198580

2 e 1 NOME E SOBRENOME: DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR

1ª HABILITAÇÃO: 13/07/2012

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 22/04/1994, POMBAL, PB

4a DATA EMISSÃO: 03/06/2022

4b VALIDADE: 02/06/2032

ACC: D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 3624045 SSP PB

4d CPF: 065.459.964-52

5 Nº REGISTRO: 05539262704

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: DAVI FORMIGA DOS SANTOS

HELIANDRA ARRUDA DANTAS FORMIGA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		02/06/2032	
A1			
B		02/06/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
28587175204
PB04526582

LOCAL: JOÃO PESSOA, PB

2158198580

PARAÍBA

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Válido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA055392627<047<<<<<<<<<<<<
9404221M3206021BRA<<<<<<<<<<<8
DAVI<<FORMIG<DOS<SANTOS<JUNIOR

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

77

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

12

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GERPLAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 36.240.305/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:01:10 do dia 11/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2023.
Código de controle da certidão: **4E69.59D3.424F.6FFC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

73

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: **A044.7442.973E.58BA** Emitida no dia 20/11/2022 às 19:52:36

Identificação do requerente:
CNPJ/CPF: **36.240.305/0001-18**
R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,** devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

74

PREFEITURA DE
POMBAL
UM NOVO TEMPO PARA TODOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

NÚMERO DA CERTIDÃO	DATA DE EMISSÃO	VALIDADE
0474/2022	09/12/2022	90 (noventa) dias

DADOS DO REQUERENTE			
CPF/CNPJ 36.240.305/0001-18	**NOME /RAZÃO SOCIAL** GERPLAN ENGENHARIA LTDA		
LOGRADOURO RUA SILVESTRE HONORIO			**NUMERO** 176
COMPLEMENTO	**BAIRRO** JARDIM ROGERIO	**CIDADE/UF** POMBAL-PB	

Certificamos, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, NÃO CONSTA DÉBITOS referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data para o requerente acima.

FINALIDADE

PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HÁ DÉBITO, PERANTE A FAZENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.

OBSERVAÇÕES

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.

Secretário Municipal de Finanças

Djonierison José Félix de França
CPF 754.256.024-72

CARTÓRIO DINIZ CABRAL
2º TABELIONATO DE NOTAS DE POMBAL
Rodrigo Diniz Cabral
Tabelião Titular
Rua Padre Amâncio Leite, nº45 | Centro
Pombal/PB | 58840-000 | (83) 99661-1000
cartoriodinizcabral@gmail.com
@cartoriodinizcabral

AUTENTICAÇÃO No. 2022-004004

Autentico a presente copia, reproducao fiel do original apresentado. Em testemunho da verdade.

POMBAL-PB. 14/12/2022 08:30:00.
Selo Digital: ANS72273-BOMF
Para consultar o selo, acesse https://selo.tjpb.jus.br
EMOL: 2,82 FEPJ: 0,56 FARPEN: 0,34 ISS:R$ 0,14
Total:3,86

BIANCA SABRINA SOARES SOUSA - ESCREVENTE AUTORIZADA

Bianca Sabrina Soares Sousa
Escrevente Autorizada
CPF 106.400.184-08

15

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.240.305/0001-18
Razão Social: GERPLAN ENGENHARIA LTDA
Endereço: R SILVESTRE HONORIO 176 / JARDIM ROGERIO / POMBAL / PB / 58840-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/12/2022 a 10/01/2023

Certificação Número: 2022121201502668588260

Informação obtida em 13/12/2022 16:22:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

16

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GERPLAN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.240.305/0001-18
Certidão n°: 37712511/2022
Expedição: 03/11/2022, às 13:39:55
Validade: 02/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GERPLAN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **36.240.305/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

17

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 182654/2022
Emissão: 20/11/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: W4DZx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 36.240.305/0001-18

Registro: 0003505944

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 200.000,00

Data do Capital: 04/02/2020

Faixa: 2

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA;PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS. (CONFORME ATO CONSTITUTIVO DE 04/02/2020) ********** OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA SILVESTRE HONÓRIO, 176, **********, JARDIM ROGÉRIO, POMBAL, PB, 58840000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/04/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003505944DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANDERSON SILVA SOUSA

Registro: 1619112124

CPF: 076.***.***-41

Data Início: 13/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

18

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: W4DZx
Impresso em: 20/11/2022 às 20:20:29 por: adapt, ip: 187.19.181.17

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 182654/2022
Emissão: 20/11/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: W4DZx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 5 da Resolucao 1073 2016 do CONFEA, para o desempenho das competencias relacionadas no artigo 7 da Resolucao 218 73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR

Registro: 1616727500

CPF: 065.***.***-52

Data Início: 16/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art.7, combinado com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANDERSON SILVA SOUSA

CPF: 076.***.***-41

Função: ENGENHEIRO CIVIL

Sócio: DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR

CPF: 065.***.***-52

Função: ENGENHEIRO CIVIL

13

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 180002/2022
Emissão: 19/08/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: Z18ZD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR

Registro: 1616727500

CPF: 065.459.964-52

Endereço: RUA SILVESTRE HONÓRIO, 176, **********, JARDIM ROGÉRIO, POMBAL, PB, 58840000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/08/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art.7, combinado com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA

Data de Formação: 26/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FORMIGA E FREITAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0003538583

CNPJ: 45.080.030/0001-93

Data Início: 22/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SÓCIO - 20H/SEM.

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA

Registro: 0003505944

CNPJ: 36.240.305/0001-18

Data Início: 16/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SÓCIO - 20 HORAS SEMANAIS

20

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z18ZD
Impresso em: 19/08/2022 às 19:49:26 por: adapt, ip: 187.19.180.96

GERPLAN
ENGENHARIA LTDA

Á

Prefeitura Municipal de Livramento – PB

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2022

DATA DA REUNIÃO: 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de um Muro do Cemitério Novo

DECLARAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

A Empresa GERPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.240.305/0001-18, com sede na Rua Silvestre Honorio, 176, Jardim Rogerio, Pombal – PB, CEP 58840-000, por intermédio de seu representante legal, inra-assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que o seu responsável técnico o engenheiro civil, DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR, CREA: 1608557499, CPF: 065.459.964-52, será designado e estará disponível para realização do objeto da licitação, em tempo integral, na hipótese desta empresa vir a ser a vencedora deste certame licitatório, sendo assim o seu corpo técnico para a referida obra, permanecendo a frente dos serviços até o recebimento definitivo da obra pelo Orgão Licitante.

POMBAL – PB, 15 de Dezembro de 2022

Davi Formiga dos Santos Junior

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 065.459.964-52 CREA: 1616727500
RESP. TÉCNICO – SÓCIO DIRETOR

CNPJ 36.240.305/0001-18
RUA SILVESTRE HONORIO, 176 – JARDIM ROGERIO – POMBAL – PB
CEP 58840-000
FONE (83)996546921/981863732
EMAIL GERPLANENGENHARIA@OUTLOOK.COM

21

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

181293/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **10724572017PB** RNP: **1616727500**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20220432146** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/03/2022 Baixada em: 12/09/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **GERPLAN ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO** CPF/CNPJ: **09.151.473/0001-64**
Endereço do contratante: RUA PADRE AMANCIO LEITE Nº: 395
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CONDADO UF: PB CEP: 58714000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 212.521,28 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PADRE AMANCIO LEITE Nº: 403
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CONDADO UF: PB CEP: 58714000
Data de início: 16/12/2021 Conclusão efetiva: 25/03/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO CPF/CNPJ: 09.151.473/0001-64

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 332.50 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 332.50 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA DO FEIJÃO, MUNICIPIO DE CONDADO

Número da ART: **PB20220460282** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 06/07/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** CPF/CNPJ: **09.047.935/0001-06**
Endereço do contratante: RUA RUA LUIZ MARIA DE FRANCA Nº: 51
Complemento: Bairro: PASTO NOVO
Cidade: MARI UF: PB CEP: 58345000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.786.914,90 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DOS COQUEIROS Nº: 000
Complemento: Bairro: PONTA DO SEIXAS
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58045620
Data de início: 06/07/2021 Conclusão efetiva: 07/05/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 5095.27 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1477 - EM LAJOTAS 15 - EXECUÇÃO 7739.01 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 13984.09 metro quadrado;

Observações

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS DO SEIXAS, PENHA E ALTIPLANO, EM JOÃO PESSOA-PB (LOTE 04). CONTRATO Nº 07.015/2021

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

181293/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 181293/2022
07/10/2022, 10:26
ZwaCz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZwaCz

23

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Condado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamosparaosfins,queaempresaGERPLAN ENGANHARIA LTDA,sediada na Rua Silvestre Honorio, 176 – Jardim Rogerio,Pombal/PB – CEP: 58.840-000, inscrita no CNPJ nº **36.240.305/0001-18**, tendo como responsável técnico o **Eng.º civil Davi Formiga dos Santos Junior, CPFnº 065.459.964-52 e o Eng.º civil Anderson Silva Sousa, CPF nº 076.897.274-41,** executou os serviços abaixo relacionados:

Descrição dos serviços: EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA DO FEIJÃO, MUNICIPIO DE CONDADO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO (CNPJ09.151.473/0001-64);
Contrato nº:231/2021;

Valor da obra/serviços: R$ 212.521,28**(duzentos e doze mil quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos);**

Valor Executado: R$ 212,521,28**(duzentos e doze mil**

quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos);

Prazo de Execução decorrido: 03meses

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404
Dados: 2022.09.12 17:20:29 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022

Certidão nº 181293/2022
07/10/2022, 17:18
Chave de Impressão: ZwaCz
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas

24

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Condado

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Und	QTDE
1	**SERVIÇOSPRELIMINARES**		
1.1	PLACADEOBRAEMCHAPADEACOGALVANIZADO	m²	10.00
1.2	LOCACAOCONVENCIONALDEOBRA,ATRAVÉSDEGABARITODETABUAS CORRIDASPONTALETADAS,SEMREAPROVEITAMENTO	m²	332.50
1.3	LIMPEZAMECANIZADADETERRENOCOMREMOCAODECAMADAVEGETAL, UTILIZANDOMOTONIVELADORA	m²	332.50
1.4	Demoliçãodemadeiramentoemcoberturascomtelhascerâmicas	m²	58.80
2	**MOVIMENTAÇAODETERRAPARAFUNDAÇOES**		
2.1	ESCAVACAOECARGAMATERIAL1ACATEGORIA,UTILIZANDOTRATORDEESTEIRASDE110A160HPCOMLAMINA,PESOOPERACIONAL*13TEPA CARREGADEIRACOM170HP.	m³	66.00
2.2	TRANSPORTECOMCAMINHÃOBASCULANTEDE10M³,EMVIAURBANAEM LEITONATURAL(UNIDADE:M3XKM).AF_07/2020	M3X KM	46.19
2.3	EXECUÇÃOECOMPACTAÇÃODEATERROCOMSOLOPREDOMINANTEMENTE ARGILOSO-EXCLUSIVESOLO,ESCAVAÇÃO,CARGAETRANSPORTEAF_11/2019	m³	66.00
3	**FUNDAÇOES**		
3.1	**SAPATAS/PILARESDEFUNDAÇAO**		
3.1.1	ALVENARIADEEMBASAMENTOEMTIJOLOCERÂMICOFURADOC/ARGAMASSA CIMENTOEAREIA1:4	m³	5.30
3.1.2	LASTRODECONCRETOMAGRO,APLICADOEMBLOCOSDECOROAMENTOOU SAPATAS,ESPESSURADE5CM.AF_08/2017	m²	24.40
3.1.3	CONCRETOFCK=25MPA,TRAÇO1:2,3:2,7(EMMASSASECADECIMENTO/AREIAMÉDIA/BRITA1)-PREPAROMECÂNICOCOMBETONEIRA400L. AF_05/2021	m³	8.70
3.1.4	ARMAÇÃODEPILAROUVIGADEUMAESTRUTURACONVENCIONALDE CONCRETOARMADOEMUMAEDIFICAÇÃOTÉRREAOUSOBRADOUTILIZANDO AÇOCA-60 DE5,0MM-MONTAGEM.AF_12/2015	KG	-
3.1.5	ARMAÇÃODEPILAROUVIGADEUMAESTRUTURACONVENCIONALDE CONCRETOARMADOEMUMAEDIFICAÇÃOTÉRREAOUSOBRADOUTILIZANDO AÇOCA-50 DE8,0MM-MONTAGEM.AF_12/2015	KG	137.07
3.1.6	LANCAMENTO/APLICACAOMANUALDECONCRETOEMFUNDACOES	m³	8.70
3.1.7	REATERROMANUALDEVALASCOMCOMPACTAÇÃOMECANIZADA.AF_04/2016	m³	11.34
3.1.8	ESCAVAÇÃOMANUALDEVALACOMPROFUNDIDADEMENOROUIGUALA1,30 M.AF_02/2021	m³	26.55
3.1.9	FORMATABUAPARACONCRETOEMFUNDACAOC/REAPROVEITAMENTO5X	m²	11.85
3.2	**VIGASBALDRAMES**		
3.2.1	CONCRETOFCK=25MPA,TRAÇO1:2,3:2,7(EMMASSASECADECIMENTO/ AREIAMÉDIA/BRITA1)-PREPAROMECÂNICOCOMBETONEIRA400L.AF_05/2021	m³	3.03
3.2.2	FORMATABUAPARACONCRETOEMFUNDACAOC/REAPROVEITAMENTO5X	m²	15.16
3.2.3	ARMAÇÃODEPILAROUVIGADEUMAESTRUTURACONVENCIONALDE CONCRETOARMADOEMUMAEDIFICAÇÃOTÉRREAOUSOBRADOUTILIZANDO AÇOCA-60 DE5,0MM-MONTAGEM.AF_12/2015	KG	45.64
3.2.4	ARMAÇÃODEPILAROUVIGADEUMAESTRUTURACONVENCIONALDE CONCRETOARMADOEMUMAEDIFICAÇÃOTÉRREAOUSOBRADOUTILIZANDO AÇOCA-50 DE8,0MM-MONTAGEM.AF_12/2015	KG	121.03
3.2.5	LANCAMENTO/APLICACAOMANUALDECONCRETOEMFUNDACOES	m³	3.03
3.2.6	ESCAVAÇÃOMANUALDEVALACOMPROFUNDIDADEMENOROUIGUALA1,30 M.AF_02/2021	m³	-
4	**SUPERESTRUTURA**		

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404
Dados: 2022.09.12 17:20:45 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022

Certidão nº 181293/2022
07/10/2022, 17:18
Chave de Impressão: ZwaCz
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas

25

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Condado

4.1	CONCRETOFCK=25MPA,TRAÇO1:2,3:2,7(EMMASSASECADECIMENTO/AREIAMÉDIA/BRITA1)-PREPAROMECÂNICOCOMBETONEIRA400L. AF_05/2021	m³	0.52
4.2	LANCAMENTO/APLICACAOMANUALDECONCRETOEMFUNDACOES	m³	0.52
4.3	ARMAÇÃODEPILAROUVIGADEUMAESTRUTURACONVENCIONALDE CONCRETOARMADOEMUMAEDIFICAÇÃOTÉRREAOUSOBRADOUTILIZANDO AÇOCA-60 DE5,0MM-MONTAGEM.AF_12/2015	KG	15.55
4.4	ARMAÇÃODEPILAROUVIGADEUMAESTRUTURACONVENCIONALDE CONCRETOARMADOEMUMAEDIFICAÇÃOTÉRREAOUSOBRADOUTILIZANDO AÇOCA-50 DE8,0MM-MONTAGEM.AF_12/2015	KG	76.87
4.5	FORMATABUAPARACONCRETOEMFUNDACAOC/REAPROVEITAMENTO5X	m²	43.77
5	**IMPERMEABILIZAÇAO**		
5.1	IMPERMEABILIZACAODEESTRUTURASENTERRADAS,COMTINTAASFALTICA, DUASDEMAOS.	m²	34.29
6	**ALVENARIA,REVESTIMENTOEPINTURA**		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTALDE9X19X19CM(ESPESSURA9CM)DEPAREDESCOMÁREALÍQUIDAMAIOROUIGUALA6M²SEMVÃOSEARGAMASSADEASSENTAMENTOCOM PREPAROEM BETONEIRA.AF_06/2014	m²	36.61
6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) EESTRUTURASDECONCRETODEFACHADA,COMCOLHERDEPEDREIRO. ARGAMASSATRAÇO1:3COMPREPAROEMBETONEIRA400L.AF_06/2014	m²	73.22
6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTEEMFACESINTERNASDEPAREDES,ESPESSURADE20MM,COMEXECUÇÃODE TALISCAS.AF_06/2014	m²	73.22
6.4	APLICAÇÃOMANUALDEPINTURACOMTINTALÁTEXACRÍLICAEMPAREDES, DUASDEMÃOS.AF_06/2014	m²	73.22
7	**SISTEMADEPISOS**		
7.1	Lastrodebrita2	m³	16.30
7.2	APLICAÇÃODELONAPLÁSTICAPARAEXECUÇÃODEPAVIMENTOSDE CONCRETO.AF_11/2017	m²	325.90
7.3	LASTRODECONCRETOMAGRO,APLICADOEMPISOS,LAJESSOBRESOLOOU RADIERS,ESPESSURADE5CM.AF_07/2016	m²	325.90
7.4	PISOEMCONCRETO20MPAPREPAROMECANICO,ESPESSURA7CM,COM ARMACAOEMTELASOLDADA	m²	311.00
7.5	PISOINDUSTRIALDEALTARESISTENCIA,ESPESSURA8MM,INCLUSOJUNTAS DEDILATACAOPLASTICASEPOLIMENTOMECANIZADO	m²	311.00
7.6	PINTURAACRILICADEFAIXASDEDEMARCACAOEMQUADRAPOLIESPORTIVA, 5CMDELARGURA	M	216.30
8	**PINTURASEACABAMENTOS**		
8.1	APLICACAODETINTAABASEDEEPOXISOBREPISO	m²	311.00
9	**DRENAGEMDEAGUASPLUVIAIS**		
9.1	Grelhaferro1/4"x1/4"	m²	14.90
9.2	CANALETAEMALVENARIACOMTIJOLODE1/2VEZ,DIMENSOES30X15CM (LXA),COMIMPERMEABILIZANTENAARGAMASSA	M	49.68
9.3	TUBOPVCSERIENORMAL,DN50MM,PARAESGOTOPREDIAL(NBR5688)	M	1.00
10	**INSTALAÇAOELÉTRICA**		
10.1	POSTEDEACOCONICOCONTINUORETO,ENGASTADO,H=9M-FORNECIMENTOEINSTALACAO	UN	3.00
10.2	REFLETORRETANGULARFECHADOCOMLAMPADAVAPORMETALICO400W	UN	6.00
10.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORESTERMOMAGNETICOSMONOPOLARESSEMBARRAMENTO,DE EMBUTIR, EM PVC-FORNECIMENTOEINSTALACAO	UN	-
10.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA(AMERICANO)10A 30A 240V,FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404
Dados: 2022.09.12 17:21:30 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022

Certidão nº 181293/2022
07/10/2022, 17:18
Chave de Impressão: ZwaCz
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas

26

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Condado

10.5	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	3.00
10.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM,REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4)E=2,0CM,COMTAMPAPRÉ-MOLDADADECONCRETOEFUNDODECONCRETO 15MPA TIPO C-ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	-
10.7	CABODECOBREFLEXÍVELISOLADO,4MM²,ANTI-CHAMA450/750V,PARA CIRCUITOSTERMINAIS-FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	102.42
10.8	ELETRODUTORÍGIDOROSCÁVEL,PVC,DN25MM(3/4"),PARACIRCUITOSTERMINAIS,INSTALADOEMFORRO-FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51.21
10.9	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE ECONCRETO,INCLUSIVECABEAMENTO,CAIXADEPROTEÇÃOPARAMEDIDORE ATERRAMENTO.	UN	-
10.10	ELETRODUTORÍGIDOROSCÁVEL,PVC,DN32MM(1"),PARACIRCUITOSTERMINAIS,INSTALADOEMFORRO-FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-
11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
11.1	ALAMBRADOPARAQUADRAPOLIESPORTIVA,ESTRUTURADOPORTUBOSDEACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DEARAMEGALVANIZADO,FIO14 BWGEMALHAQUADRADA5X5CM	m²	298.59
11.2	PORTAOEMTELAARAMEGALVANIZADON.12MALHA2"EMOLDURAEMTUBOSDEACOCOMDUASFOLHASDEABRIR,INCLUSOFERRAGENS	m²	10.92
11.3	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL,MODELOOFICIAL,1,05X1,80M,ESP.18MM,COMPLETO,INCLUSIVEESTRUTURAEM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSAPLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃOFRANCESA,AVANÇO LIVREDE2,30M	CJ	1.00
11.4	CONJUNTOPARAFUTSALCOMTRAVESOFICIAISDE3,00X2,00MEMTUBODEACOGALVANIZADO3"COMREQUADROEMTUBODE1",PINTURAEM PRIMER COMTINTAESMALTESINTETICOEREDESDEPOLIETILENOFIO4MM	UN	1.00
11.5	CONJUNTO PARA QUADRA DEVOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACOGALVANIZADO3",H=*255*CM,PINTURAEMTINTAESMALTESINTETICO,REDEDENYLONCOM2MM,MALHA10X10CMEANTENASOFICIAISEM FIBRADE VIDRO	UN	1.00
11.6	Rampa padrãoparaacessode deficientesapasseiopúblico,emconcretosimplesFck=25MPa,desempolada, compintura indicativa emnovacor, 02 demãos	un	1.00
12	**SERVIÇOSFINAIS**		
12.1	LIMPEZAGERALDEQUADRAPOLIESPORTIVA	m²	325.90

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404
Dados: 2022.09.12 17:21:45 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022

Certidão nº 181293/2022
07/10/2022, 17:18
Chave de Impressão: ZwaCz
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas

27

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Condado

RESPONSÁVELTÉCNICO DA EMPRESA QUE ATUOU DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS:

ART:

PB20220432146
PB20210419772

ENGENHEIRO CIVIL: Eng.º civil Davi Formiga dos Santos Junior, CPF nº 065.459.964-52 e CREA nº 161672750-0 e o engº Anderson Silva Sousa, CPF nº 076.897.274-41 e CREA nº 161911212-4.

OBS:todo prazo de execução da obra.

Condado - PB, 05 de Setembro de 2022.

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404
Dados: 2022.09.12 17:21:58 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022

Certidão nº 181293/2022
07/10/2022, 17:18
Chave de Impressão: ZwaCz
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas

28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins, que a empresa **A3T CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA,** sediada na Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, 451, Sala 203 – Ernesto Geisel, João Pessoa/PB – CEP: 58.075-427, inscrita no CNPJ nº **09.047.935/0001-06**, tendo como responsável técnico o **Eng.º civil José Teotônio Dantas Leite, CPF nº 262.645.444-34,** executou os serviços abaixo relacionados:

Descrição dos serviços: ERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM JOÃO PESSOA (BAIRRO SEIXAS: RUA DOS CAMARÕES, RUA DAS LAGOSTAS, RUA DOS MARISCOS, RUA DOS COQUEIROS, RUA DAS JANGADAS, RUAS DAS ESTRELAS DO MAR, RUA TRAVESSA DAS JANGADAS; BAIRRO DA PENHA: RUA FRANCISCO LUNGA, RUA JORNALISTA JAIR ALVES DOS SANTOS, RUA ANTÔNIO RIBEIRO E BAIRRO ALTIPLANO: RUA ORLANDO DI CAVALCANTI VILLAR) - PB - LOTE 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA (CNPJ 08.806.721/0001-03);
Contrato nº: 07.015/2021/SEINFRA;
Ordem de serviço Nº 07.012/2021;
Concorrência pública Nº. 07.015/2020/SEINFRA.

Valor da obra/serviços: R$ 1.786.914,90 + 146.979,46 = 1.948.436,04 **(um milhão novecentos e quarenta e oito mil quatrocentos e trinta e seis reais e quatro centavos);**

Valor Executado: R$ 1.638.576,9 **(um milhão seiscentos);**

Prazo de Execução decorrido: 10 meses

ART DE FISCALIZAÇÃO: PB20210385156

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	Acumulada incluindo o período
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Cavalete para sinalização viária em chapa de aço galvanizado (120 x 50) cm, altura total 80 cm com estrutura em madeira de lei.	und	**25,00**
1.2	Placa indicativa da obra (fornecimento e colocação) (Altura definida de 2,00 m, Larg.= 4,00 m)	m²	**8,00**

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/CC53-C425-92B7-1135 e informe o código CC53-C425-92B7-1135

Certidão nº 181293/2022
07/10/2022, 17:18
Chave de Impressão: ZwaCz
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

2.0	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**		
2.1	Mobilização de equipamentos	und	**1,00**
3.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**		
3.1	Administração local da Obra	und	**0,91**
4.0	**TERRAPLENAGEM**		
4.1	Escavação mecânica de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito.(corte)	m³	**4.373,01**
4.2	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153 HP (aterro)	m³	**1.199,13**
4.3	Compactacao mecanica com controle do GC≥ a 100% do proctor normal - pavimentacao urbana.	m³	**976,41**
4.4	Compactacao mecanica com controle do GC≥ a 100% do proctor normal com aquisição de material - pavimentacao urbana	m³	**359,06**
4.5	Carga e descarga mecânica de solo	m³	**3.860,24**
4.6	Transporte comercial com caminhão basculante 10 m³, rodovia pavimentada até 30Km	m³xkm	**73.158,43**
			-
5.0	**PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO**		
5.1	Demolição mecanizada de concreto simples com utilização de martelete rompedor	m³	**61,56**
5.2	Demolição de meio fio existente	m³	**366,10**
5.3	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3 (DEMOLIÇÕES)	m³	**50,99**
5.4	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada até 30Km (DEMOLIÇÕES)	m³xkm	**513,22**
5.5	Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura	m²	**14.101,97**
5.6	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (fornecimento e assentamento)	m²	**14.099,96**
5.8	Meio-fio pré-moldado (comprimento 1 m, 30 x 15/12 cm (H x L1/L2), rejuntado c/ argamassa cimento e areia 1:3, inclusive escavação	m	**4.435,94**
5.9	Escoramento de meio fio	m	**2.794,29**
5.10	Piso tátil (Alerta/Direcional)	m²	**838,47**
5.11	Execução de passeio (calçada) ou piso intertravado (bloco retangular 20cm x 10cm e H=6cm; resistência 35Mpa, cor natural)	m²	**6.851,11**
5.12	Rampa para acesso de P.N.E. TIPO 1 em concreto Fck = 20 Mpa, desempolada, com pintura de sinalização horizontal, com piso em lajota pré-moldada em concreto colorido na cor amarela para sinalização tátil de alerta	m²	**426,02**
5.13	Rampa para acesso de P.N.E. TIPO 2 em concreto Fck = 20 Mpa, desempolada, com pintura de sinalização horizontal, com piso em lajota pré-moldada em concreto colorido na cor amarela para sinalização tátil de alerta	und	**14,00**

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/CC53-C425-92B7-1135 e informe o código CC53-C425-92B7-1135

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022

Certidão nº 181293/2022
07/10/2022, 17:18
Chave de Impressão: ZwaCz
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas

30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

5.14	Caiacao em meio fio	m²	**969,91**
5.15	Carga e descarga mecânica de solo (escavação meio-fio)	m³	**169,15**
5.16	Transporte comercial com caminhão basculante 10 m³, rodovia pavimentada até 30Km	m³xkm	**2.706,96**
5.17	**Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017**	**m²**	**143,65**
5.18	**PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018**	**m²**	**7,80**
5.23	**ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015**	**kg**	**483,15**
5.24	**ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016**	**m³**	**14,04**
5.25	**REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METALICAS COM OU SEM REAPROVEITAMENTO**	**m²**	**8,10**
5.26	**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017**	**m²**	**34,65**
5.27	**CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016**	**m³**	**3,35**
5.28	**TAMPA DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA DE 60X100CM COM ESP.=7,00CM, CONFORME PROJETO**	**und**	**9,00**
6.0	**CONTROLE TECNOLÓGICO**		
6.1	Controle tecnológico (ensaio de regularização do subleito)	m²	**12.993,86**
			-
7.0	**SINALIZAÇÃO**		
7.1	Placa esmaltada para identificação de ruas 45 x 25cm	und	**49,00**
7.2	Confecção de suporte para placa de sinalização vertical	und	**67,00**
7.3	Placa esmaltada para identificação tot. refletiva	m²	**7,44**
	TOTAL		

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA QUE ATUOU DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS: ART: PB20210384498
PB20220431529
PB20220460282

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/CC53-C425-92B7-1135 e informe o código CC53-C425-92B7-1135

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022

Certidão nº 181293/2022
07/10/2022, 17:18
Chave de Impressão: ZwaCz
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas

31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

ENGENHEIRO CIVIL: Eng.º civil José Teotônio Dantas Leite, CPF nº 262.645.444-34 e CREA nº 160361864-3 e o engº Davi Formiga dos Santos Junior, CPF nº 065.459.964-52 e CREA nº 161672750-0
OBS: todo prazo de execução da obra.

João Pessoa, 13 de junho de 2022.

Isabel Cristina dos S. Freitas
Diretora de Obras
Crea: 161601306-0

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário de Infraestrutura/PMJP
Crea: 160375928-0

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/CC53-C425-92B7-1135 e informe o código CC53-C425-92B7-1135

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022

Certidão nº 181293/2022
07/10/2022, 17:18
Chave de Impressão: ZwaCz
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

32

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br
CREA-PB
Impresso em: 07/10/2022, às 17:18.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CC53-C425-92B7-1135

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS (CPF 042.XXX.XXX-63) em 13/06/2022 16:37:41 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO (CPF 338.XXX.XXX-87) em 13/06/2022 18:01:50 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/CC53-C425-92B7-1135

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022

Certidão nº 181293/2022
07/10/2022, 17:18
Chave de Impressão: ZwaCz
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas

33

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

181771/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **10724572017PB** RNP: **1616727500**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20220432223** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/02/2022 Baixada em: 13/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **GERPLAN ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA** CPF/CNPJ: **08.999.674/0001-53**
Endereço do contratante: RUA CEL JOSE GOMES DE SÁ Nº: 27
Complemento: 1º ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: SOUSA UF: PB CEP: 58800000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 743.201,31 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO Nº: 810
Complemento: Bairro: JAGUARIBE
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58015280
Data de início: 21/09/2021 Conclusão efetiva: 21/06/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CPF/CNPJ: 08.999.674/0001-53

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 584.95 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 584.95 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 584.95 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 181771/2022
18/10/2022, 10:24
0ady3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0ady3

34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SEPLAN – SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação junto ao **CREA/PB**, que o engenheiro **ANDERSON SILVA SOUSA – CREA 1619112124** executou os serviços de **CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE SOUSA** no município de João Pessoa – Paraíba, sendo a **ART** número **PB20210399896,** bem como a **ART de Corresponsabilidade nº PB20220432223**, do engenheiro **DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR**, objeto do contrato de nº 600/2021, celebrado entre a empresa **GERPLAN ENGENHARIA LTDA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA.**

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade executada total
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Locação de obra - execução de gabarito	m²	544,94
1.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6,00
1.3	Tapume de chapa de madeira compensada e= 6mm c/abertura e portão	m²	111,30
1.4	Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando trator de esteiras	m²	544,94
1.5	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1,00
1.6	Instalação provisória de água	un	1,00
1.7	Instalaçoes provisórias de esgoto	un	1,00
1.8	Instalações provisórias de luz, força, telefone elógica	un	1,00
2.0	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	Escavação manual de vala	m³	44,18
2.2	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.	m³	0,00
2.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. (base das sapatas)	m²	45,17
2.4	Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1:4	m³	8,60
2.5	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos	m²	260,39
2.6	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem.	Kg	195,80
2.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	Kg	142,60
2.8	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem	Kg	499,80
2.9	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem	Kg	452,70
2.10	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem	Kg	17,50
2.11	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem	Kg	10,10
2.12	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	25,52
2.13	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	25,52
2.14	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	107,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022

Certidão nº 181771/2022
18/10/2022, 16:52
Chave de Impressão: 0ady3
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SEPLAN – SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO TÉCNICO

2.15	Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm	m²	21,79
2.16	Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão	un	0,00
3.0	**SUPERESTRUTURA**		0,00
3.1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.	Kg	872,70
3.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.	Kg	85,80
3.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.	Kg	930,90
3.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.	Kg	980,40
3.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem.	Kg	427,50
3.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem	Kg	368,00
3.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm -montagem	Kg	97,00
3.8	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	678,66
3.9	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	48,93
3.10	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m³	48,93
3.11	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4) (fck = 30Mpa)	m²	281,00
3.12	Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão	un	0,00
4.0	**PAREDES E FECHAMENTOS**		0,00
4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	870,08
4.2	Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão.	m	21,90
4.3	Verga pré-moldada para portas com mais 1,5m de vão.	m	5,84
4.4	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão	m	12,90
4.5	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão	m	34,50
4.6	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento	m	12,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022

Certidão nº 181771/2022
18/10/2022, 16:52
Chave de impressão: 0ady3
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SEPLAN – SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO TÉCNICO

4.7	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento	m	34,60
5.0	**REVESTIMENTOS E PINTURA**		0,00
5.1	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	1.664,23
5.2	Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	1.664,23
5.3	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. [paredes de áreas molháveis e circulação]	m²	245,51
5.4	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	1.664,23
5.5	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - rev 01	m²	0,00
5.6	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	936,15
5.7	Pintura verniz em madeira, 2 demãos	m²	61,32
5.8	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão)	m²	0,00
5.9	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	454,00
5.10	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	804,00
5.11	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	m²	936,15
6.0	**COBERTURA**		0,00
6.1	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical	m²	0,00
6.2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação igual ou maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento.	m²	244,09
6.3	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo	m	73,32
6.4	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	0,00
7.0	**PAVIMENTAÇÃO E ÁREA EXTERNA**		0,00
7.1	**Area externa**		0,00
7.1.1	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m²	209,45
7.1.2	Plantio de grama em placas	m²	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022

Certidão nº 181771/2022
18/10/2022, 16:52
Chave de Impressão: 0ady3
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SEPLAN – SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO TÉCNICO

7.1.3	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m	m²	24,22
7.1.4	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm	m²	43,40
7.1.5	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm	m²	76,73
7.1.6	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, imitação madeira antiderrapante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	0,00
7.1.7	Alvenaria de embasamento de pedra argamassada	m³	0,00
7.1.8	Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, esp=0.114m, executada com argamassa industrializada ac-ii, c/ junta de 1,0cm - r1	m²	0,00
7.1.9	Tampo pré-moldado em concreto para bancos (e=5cm)	m³	0,00
7.1.10	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 cm, espessura 6 cm	m²	48,11
7.2	**Area Interna**		0,00
7.2.1	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*	m³	12,02
7.2.2	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm	m²	240,47
7.2.3	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m	m²	240,47
7.2.4	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm	m²	496,09
7.2.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014	m²	0,00
7.2.6	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm	m	378,40
			0,00
8.0	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS**		0,00
8.1	Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m.	un	1,00
8.2	Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	un	2,00
8.3	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco	un	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022

Certidão nº 181771/2022
18/10/2022, 16:52
Chave de impressão: 0ady3
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SEPLAN – SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO TÉCNICO

8.4	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	un	17,00
8.5	Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	un	15,00
8.6	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	17,00
8.7	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	11,00
8.8	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	9,00
8.9	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	16,00
8.10	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	26,00
8.11	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	19,00
8.12	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	10,00
8.13	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	12,00
8.14	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	5,00
8.15	Junção simples de redução pvc p/esgoto 75x50mm(3"x2")	un	2,00
8.16	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	12,00
8.17	Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	16,00
8.18	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	10,00
8.19	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	55,00
8.20	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	37,00
8.21	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	73,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022

Certidão nº 181771/2022
18/10/2022, 16:52
Chave de Impressão: 0ady3
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SEPLAN – SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO TÉCNICO

8.22	Plug em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm	un	1,00
8.23	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	4,00
8.24	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	8,00
8.25	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	5,00
8.26	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	2,00
8.27	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm	un	8,00
8.28	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	1,00
8.29	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	28,67
8.30	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	m	35,71
8.31	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	m	28,66
8.32	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	m	61,87
8.33	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação	m	135,00
8.34	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	m	36,85
8.35	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	un	5,00
8.36	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água	un	10,00
8.37	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4 , fornecido e instalado em ramal de água	un	7,00
8.38	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial	un	3,00
8.39	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	58,00
8.40	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	13,00
8.41	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	34,00
8.42	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	4,00
8.43	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação	un	34,00
8.44	Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	5,00
8.45	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022

Certidão nº 181771/2022
18/10/2022, 16:52
Chave de Impressão: 0ady3
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SEPLAN – SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO TÉCNICO

8.46	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, ½ x 40cm - fornecimento e instalação	un	10,00
8.47	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável -fornecimento e instalação	un	1,00
8.48	Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 "	un	11,00
8.49	Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação.	un	2,00
8.50	Torneira de boia, roscável, 1, fornecida e instalada em reservação de água	un	3,00
8.51	Torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira	un	1,00
8.52	Hidrômetro dn 25 (¾), 5,0 m³/h fornecimento e instalação	un	1,00
8.53	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro)	un	1,00
8.54	Bancada em granito , e=2cm	m²	24,50
8.55	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação	un	6,00
8.56	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	11,00
8.57	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação	un	7,00
8.58	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	0,00
8.59	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação	un	0,00
8.60	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação	un	0,00
8.61	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação	un	7,00
8.62	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto	un	3,00
8.63	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem	un	0,00
8.64	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	un	11,00
8.65	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação	un	6,00
8.66	Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	un	2,00
8.67	Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	0,00
8.68	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	0,00
8.69	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	m	22,99
9.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		0,00
9.1	Caixa de embutir pvc - 4x2 retangular	un	114,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022

Certidão nº 181771/2022
18/10/2022, 16:52
Chave de Impressão: 0ady3
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SEPLAN – SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO TÉCNICO

9.2	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação.	un	2,00
9.3	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	9,00
9.4	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	47,00
9.5	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	173,77
9.6	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	18,05
9.7	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½) - fornecimento e instalação. af_04/2016	m	6,00
9.8	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	68,00
9.9	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	173,77
9.10	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") -fornecimento e instalação. af_12/2015	m	34,73
9.11	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	10,00
9.12	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	20,00
9.13	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	94,00
9.14	Quadro Geral de luz e força (18 módulos) Barramento 175A	un	1,00
9.15	Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A	un	1,00
9.16	Tomada 2P+T - 10A	un	56,00
9.17	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	7,00
9.18	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2,00
9.19	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	17,00
9.20	Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	38,00
9.21	Luminária tipo plafon com 1 lâmpada led - 12W	un	17,00
9.22	Luminária Plafon Led 18w	un	21,00
9.23	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação	un	1,00
9.24	Disjuntor Diferencial Residual - DR- 2P25A - 30mA	un	1,00
9.25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	12,00
9.26	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	2,00
9.27	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação	un	0,00
9.28	DPS Classe II - 20kA	un	4,00
9.29	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C	m	130,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022

Certidão nº 181771/2022
18/10/2022, 16:52
Chave de Impressão: 0ady3
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SEPLAN – SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO TÉCNICO

9.30	Cabo cobre nu 16mm2	m	20,00
9.31	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90° C	m	48,00
9.32	Cabo cobre nu 10 mm²	m	12,00
9.33	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.583,00
9.34	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	700,00
	PADRÃO DE MEDIÇÃO		0,00
9.35	Poste de concreto duplo T 7m/100daN	un	1,00
9.36	Porca olhal	un	1,00
9.37	Curva de 90° para eletroduto rosqueável 32mm	un	1,00
9.38	Curva de 135°/180° ou cabeçote	un	2,00
9.39	Luva de emenda para eletroduto 32mm	un	4,00
9.40	Eletroduto PVC rígido rosqueável 32mm	m	11,00
9.41	Eletroduto PVC rígido 20mm (para o condutor de aterramento)	m	2,20
9.42	Curva 90° para eletroduto roscável 20mm	un	1,00
9.43	Fita de aço inoxidável 19mm	m	10,00
9.44	Caixa de medição Polifásica Padrão Energisa	un	1,00
9.45	Disjuntor Termomagnético Tripolar 40A	un	1,00
9.46	Condutor de cobre rígido com isolamento 1kV - 10mm²	m	28,00
9.47	Condutor para aterramento - 6mm²	m	9,00
9.48	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_05/2018	un	3,00
9.49	Haste de aterramento copperweld 5/8"x 2.40m	un	3,00
9.50	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m	un	1,00
9.51	Conector tipo cunha ou GTDU	un	3,00
10.0	**DIVERSOS**		0,00
10.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	35,73
10.2	Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais.	m²	492,26
10.3	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação	un	0,00
10.4	Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação	un	0,00
10.5	Sinalização para extintor	un	0,00
10.6	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	un	0,00
10.7	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *15x30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	un	0,00
10.8	Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro	m²	0,00
10.9	Fita antiderrapante l=5cm	m	0,00
10.10	Cama em alvenaria compacta, acabamento cimentado e pintada	m²	35,00
10.11	Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação	un	0,00
10.12	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h	un	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022

Certidão nº 181771/2022
18/10/2022, 16:52
Chave de Impressão: 0ady3
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SEPLAN – SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO TÉCNICO

10.13	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	10,00
10.14	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada	m	5,78
10.15	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação	un	2,00
10.16	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação	un	1,00
10.17	Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação	un	0,00
10.18	Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação	un	0,00
11.0	**ORATÓRIO**		0,00
11.1	Divisória em placa de concreto armado polido, fck=30mpa	m²	0,00
11.2	Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento	m²	0,00
11.3	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m³	0,00
11.4	Armadura em tela soldada de aço ca-60b	m²	0,00
11.5	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	0,00
11.6	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com área maior que 10m2, espssura de 20mm, com execução de taliscas. [interno][recepção e circulação; expurgo;banheiros;copa;área de serviço; deposito de resíduos]	m²	0,00
11.7	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo embetoneira.	m²	0,00
11.8	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m².	m²	19,77
12.0	**ESQUADRIAS / VIDROS**		0,00
12.1	Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	3,00
12.2	Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	1,00
12.3	Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm,itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	13,00
12.4	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar	m²	16,73
12.5	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	0,00
12.6	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação	m²	6,44
12.7	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação	m²	14,28
12.8	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação	m²	34,10
12.9	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação	m²	4,20
12.10	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação	m²	0,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022

Certidão nº 181771/2022
18/10/2022, 16:52
Chave de Impressão: 0ady3
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SEPLAN – SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO TÉCNICO

12.11	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação	un	17,00
12.12	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	0,00
13.0	**FACHADA**		0,00
13.1	Brise metálico hunter douglas ref. 84r - sl4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive andaimes ou plataforma	m²	15,73
13.2	Placa de Indentificação em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (acm constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	5,00
13.3	Revestimento cerâmico tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm	m²	0,00
14.0	**SERVIÇOS FINAIS**		0,00
14.1	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m	un	0,00
14.2	Plantio de arbusto ou cerca viva	un	0,00
14.3	Limpeza geral	m²	544,94
15.0	**ITENS ADITADOS**		0,00
15.1	**COBERTURA**		0,00
15.1.1	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei	m³	0,46
15.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR BARROTES PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	244,09
15.1.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	244,09
15.1.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	18,09
15.2	**PAVIMENTAÇÃO E ÁREA EXTERNA**		0,00
15.2.1	**Area Interna**		0,00
15.2.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ACETINADA EXTRA DE DIMENSÕES 46x46 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	499,69
15.2.1.2	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. (calçada externa)	m²	47,45
15.3	**DIVERSOS**		0,00
15.3.1	Cama em alvenaria compacta, acabamento cimentado e pintada	m²	0,00
15.3.2	**Guarda-roupas**		0,00
15.3.2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	28,80
15.3.2.2	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	m³	0,71
15.3.2.3	Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	64,51
15.3.2.4	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	64,51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022

Certidão nº 181771/2022
18/10/2022, 16:52
Chave de Impressão: 0ady3
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SEPLAN – SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO TÉCNICO

15.3.2.5	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	64,51
15.3.2.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	m²	64,51
15.3.2.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	56,69
15.3.3	**Criados das camas**		0,00
15.3.3.1	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	m³	2,97
15.3.3.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	20,39
15.3.3.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	m²	20,39
15.3.4	**Grades das janelas p/ segurança da edificação**		0,00
15.3.4.1	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 (JANELAS DA FACHADA LESTE TERREO)	m²	36,08
15.3.5	**Mesas para refeitório e salas administrativas**		0,00
15.3.5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	6,38
15.3.5.2	Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	7,50
15.3.5.3	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	7,50
15.3.5.4	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	7,50
15.3.5.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	m²	7,50
15.3.5.6	Bancada em granito , e=2cm	m²	12,92
15.3.6	**Assento da sala de estar**		0,00
15.3.6.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	2,54
15.3.6.2	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	m³	0,19
15.3.6.3	Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	2,54
15.3.6.4	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	2,54
15.3.6.5	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	2,54
15.3.6.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	m²	2,54
15.4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO EXTERNA)**		0,00
15.4.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	und	0,00
15.4.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	0,00
15.4.3	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	und	0,00
15.4.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	0,00
15.4.5	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	0,00
16.0	**ITENS EXTRA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/ADITIVO**		0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022

Certidão nº 181771/2022
18/10/2022, 16:52
Chave de Impressão: 0ady3
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SEPLAN – SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO TÉCNICO

16.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	3,48
16.2	Espelho plano 3mm	m²	5,79
16.3	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	Unid.	52,00
16.4	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Unid.	17,00
16.5	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/201	m²	999,72
16.6	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	Unid.	1,00
16.7	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura	m²	9,00
16.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	263,00

Sousa, 13 de outubro de 2022.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022

Certidão nº 181771/2022
18/10/2022, 16:52
Chave de Impressão: 0ady3
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

97

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 42 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 42 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 05/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma GERPLAN ENGENHARIA LTDA, estabelecida no(a) RUA RUA SILVESTRE HONORIO , nº 176, bairro JARDIM ROGERIO , CEP 58840-000, cidade Pombal, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 36.240.305/0001-18 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA sob o nº 25200888995 por despacho de 04/02/2020.

Pombal-PB, 05 de Janeiro de 2021

Davi Ferreira dos Santos Junior
Diretor
CPF 065.459.984-52

Danilo Alisson de Oliveira Braga
Contador CRC PB 011047/O-3
CPF 075.284.584-57

48

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48017	21.208,36	
05/01/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48017		21.208,36
05/01/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48018	1.667,86	
05/01/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48018		1.667,86
05/01/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48019	1.825,91	
05/01/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48019		1.825,91
05/01/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48020	445,00	
05/01/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48020		445,00
					Totais do dia 05:	**25.147,13**	**25.147,13**
20/01/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48021	2.125,24	
20/01/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48021		2.125,24
					Totais do dia 20:	**2.125,24**	**2.125,24**
31/01/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47846	121,27	
31/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47846		121,27
31/01/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47859	132.937,62	
31/01/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47859		132.937,62
31/01/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47871	112.996,98	
31/01/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47871		112.996,98
31/01/2021	34101.0026 - Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas						
		Ref. Custo da Unidade Imobiliária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47883	96.047,43	
31/01/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Custo da Unidade Imobiliária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47883		96.047,43
31/01/2021	34201.0008 - Pró-labores						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47927	2.200,00	

43

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47927		2.200,00
31/01/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47928	121,00	
31/01/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47928		121,00
31/01/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47929	500,00	
31/01/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47929		500,00
31/01/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47930	55,00	
31/01/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47930		55,00
31/01/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47931	8.908,05	
31/01/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47931		8.908,05
31/01/2021	34201.0004 - INSS						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47932	819,08	
31/01/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47932		819,08
31/01/2021	34201.0005 - FGTS						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47933	708,54	
31/01/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47933		708,54
31/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48078	45.942,97	
31/01/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48078		45.942,97
31/01/2021	21601.0011 - Telefones a Pagar						
		Ref. Pg. Telefone n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48096	138,18	
31/01/2021	11101.0001 - Caixa						
		Ref. Pg. Telefone n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48096		138,18
					Totais do dia 31:	**401.496,12**	**401.496,12**
					Totais do mês de Janeiro:	**428.768,49**	**428.768,49**
05/02/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48022	8.908,05	
05/02/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48022		8.908,05
05/02/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48023	2.079,00	
05/02/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48023		2.079,00

30

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/02/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48024	445,00	
05/02/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48024		445,00
05/02/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48025	708,54	
05/02/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48025		708,54
					Totais do dia 05:	**12.140,59**	**12.140,59**
19/02/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48026	995,08	
19/02/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48026		995,08
					Totais do dia 19:	**995,08**	**995,08**
28/02/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47847	2.559,05	
28/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47847		2.559,05
28/02/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47860	100.342,98	
28/02/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47860		100.342,98
28/02/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47872	102.241,08	
28/02/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47872		102.241,08
28/02/2021	34101.0026 - Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas						
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47884	101.312,04	
28/02/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47884		101.312,04
28/02/2021	34201.0008 - Pró-labores						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47934	2.200,00	
28/02/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47934		2.200,00
28/02/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47935	121,00	
28/02/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47935		121,00
28/02/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						

Continua...

51

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47936	500,00	
28/02/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47936		500,00
28/02/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47937	55,00	
28/02/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47937		55,00
28/02/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47938	8.856,78	
28/02/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47938		8.856,78
28/02/2021	34201.0004 - INSS						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47939	819,08	
28/02/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47939		819,08
28/02/2021	34201.0005 - FGTS						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47940	708,54	
28/02/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47940		708,54
28/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48080	13.405,03	
28/02/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48080		13.405,03
					Totais do dia 28:	**333.120,58**	**333.120,58**
					Totais do mês de Fevereiro:	**346.256,25**	**346.256,25**
05/03/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48027	8.856,78	
05/03/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48027		8.856,78
3/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48028	2.079,00	
05/03/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48028		2.079,00
05/03/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48029	445,00	
05/03/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48029		445,00
05/03/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48030	708,54	
05/03/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48030		708,54
					Totais do dia 05:	**12.089,32**	**12.089,32**
15/03/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						

Continua...

52

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Rec. Venda de Unidade Imobiliária - Contrato Próprio n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	48091	158.730,29	
15/03/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Ref. Rec. Venda de Unidade Imobiliária - Contrato Próprio n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	48091		158.730,29
					Totais do dia 15:	**158.730,29**	**158.730,29**
19/03/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48031	995,08	
19/03/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48031		995,08
					Totais do dia 19:	**995,08**	**995,08**
31/03/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47848	27.709,26	
31/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47848		27.709,26
31/03/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47861	82.184,54	
31/03/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47861		82.184,54
31/03/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47873	85.193,02	
31/03/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47873		85.193,02
31/03/2021	34101.0026 - Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas						
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47885	87.610,87	
31/03/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47885		87.610,87
31/03/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Venda de Unidade Concluída Cfe. Contrato (Exp-Fiscal).	0001	001	47895	797.907,45	
31/03/2021	41201.0001 - Venda à Vista de Unidade Concluída						
		Ref. Venda de Unidade Concluída Cfe. Contrato (Exp-Fiscal).	0001	001	47895		797.907,45
31/03/2021	34201.0014 - Água - Cagepa						
		Ref. Prov. Consumo de Água n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47900	236,70	
31/03/2021	21601.0013 - Consumo Água a Pagar						
		Ref. Prov. Consumo de Água n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47900		236,70
31/03/2021	34201.0043 - Internet						
		Ref. Prov. Telefone e Internet n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47902	329,40	
31/03/2021	21601.0018 - Telefone e Internet a Pagar						
		Ref. Prov. Telefone e Internet n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47902		329,40
31/03/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						

Continua...

53

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Prov. Energia Elétrica n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47903	1.076,70	
31/03/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Ref. Prov. Energia Elétrica n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47903		1.076,70
31/03/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Ref. Pg. Energia Elétrica n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47913	883,41	
31/03/2021	11101.0001 - Caixa						
		Ref. Pg. Energia Elétrica n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47913		883,41
31/03/2021	21601.0013 - Consumo Água a Pagar						
		Ref. Pg. Consumo de Água n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47914	199,99	
31/03/2021	11101.0001 - Caixa						
		Ref. Pg. Consumo de Água n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47914		199,99
3/2021	21601.0018 - Telefone e Internet a Pagar						
		Ref. Pg. Telefone e Internet n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47915	342,74	
31/03/2021	11101.0001 - Caixa						
		Ref. Pg. Telefone e Internet n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47915		342,74
31/03/2021	34201.0008 - Pró-labores						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47941	2.200,00	
31/03/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47941		2.200,00
31/03/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47942	121,00	
31/03/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47942		121,00
31/03/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47943	500,00	
3/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47943		500,00
31/03/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47944	55,00	
31/03/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47944		55,00
31/03/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47945	5.627,34	
31/03/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47945		5.627,34
31/03/2021	34201.0004 - INSS						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47946	561,44	
31/03/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47946		561,44
31/03/2021	34201.0005 - FGTS						

Continua...

54

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47947	450,19	
31/03/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47947		450,19
31/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48081	24.133,20	
31/03/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48081		24.133,20
31/03/2021	31101.0003 - COFINS						
		Ref. Prov. COFINS s/Faturamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	48098	23.937,22	
31/03/2021	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Ref. Prov. COFINS s/Faturamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	48098		23.937,22
31/03/2021	31101.0004 - PIS						
		Ref. Prov. PIS s/Faturamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	48099	5.186,40	
31/03/2021	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Ref. Prov. PIS s/Faturamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	48099		5.186,40
31/03/2021	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Ref. Prov. IRPJ s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Fiscal).	0001	001	48100	9.958,15	
31/03/2021	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Ref. Prov. IRPJ s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Fiscal).	0001	001	48100		9.958,15
31/03/2021	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Ref. Prov. CSL s/Faturamento n/Trismestre (Exp-Fiscal).	0001	001	48101	8.617,40	
31/03/2021	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Ref. Prov. CSL s/Faturamento n/Trismestre (Exp-Fiscal).	0001	001	48101		8.617,40
31/03/2021	41201.0001 - Venda à Vista de Unidade Concluída						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130	797.907,45	
31/03/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130	236,70	
31/03/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130	329,40	
31/03/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130	1.076,70	
31/03/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130	1.500,00	
31/03/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130	1.867,27	
31/03/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130	2.199,60	
31/03/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130	5.186,40	
31/03/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						

Continua...

55

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130	6.600,00	
31/03/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130	8.617,40	
31/03/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130	9.958,15	
31/03/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130	23.392,17	
31/03/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130	23.937,22	
31/03/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130	284.970,34	
3/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130	428.036,10	
31/03/2021	24202.0005 - Reserva de Lucros p/Aumento de Capital						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130		428.036,10
31/03/2021	31101.0003 - COFINS						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130		23.937,22
31/03/2021	31101.0004 - PIS						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130		5.186,40
31/03/2021	34101.0026 - Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130		284.970,34
31/03/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130		23.392,17
31/03/2021	34201.0004 - INSS						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130		2.199,60
3/2021	34201.0005 - FGTS						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130		1.867,27
31/03/2021	34201.0008 - Pró-labores						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130		6.600,00
31/03/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130		1.076,70
31/03/2021	34201.0014 - Água - Cagepa						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130		236,70
31/03/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130		1.500,00
31/03/2021	34201.0043 - Internet						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130		329,40
31/03/2021	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						

Continua...

56

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130		9.958,15
31/03/2021	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130		8.617,40
31/03/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48130		797.907,45
					Totais do dia 31:	**2.760.836,32**	**2.760.836,32**
					Totais do mês de Março:	**2.932.651,01**	**2.932.651,01**
06/04/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48032	5.627,34	
06/04/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48032		5.627,34
06/04/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48033	2.079,00	
[illegible]4/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48033		2.079,00
06/04/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48034	445,00	
06/04/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48034		445,00
06/04/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48035	450,19	
06/04/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48035		450,19
					Totais do dia 06:	**8.601,53**	**8.601,53**
20/04/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48036	737,44	
20/04/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48036		737,44
					Totais do dia 20:	**737,44**	**737,44**
23/04/2021	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Ref. Pg. COFINS s/Faturamento n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48114	23.937,22	
23/04/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. COFINS s/Faturamento n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48114		23.937,22
23/04/2021	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Ref. Pg. PIS s/Faturamento n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48115	5.186,40	
23/04/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. PIS s/Faturamento n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48115		5.186,40
					Totais do dia 23:	**29.123,62**	**29.123,62**
30/04/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47849	27.713,32	
30/04/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						

Continua...

57

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47849		27.713,32
30/04/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47862	68.566,74	
30/04/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47862		68.566,74
30/04/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47874	71.060,68	
30/04/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47874		71.060,68
30/04/2021	34101.0026 - Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas						
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47886	73.543,21	
4/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47886		73.543,21
30/04/2021	34201.0008 - Pró-labores						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47949	2.200,00	
30/04/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47949		2.200,00
30/04/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47950	121,00	
30/04/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47950		121,00
30/04/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47951	500,00	
30/04/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47951		500,00
4/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47952	55,00	
30/04/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47952		55,00
30/04/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47953	6.498,85	
30/04/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47953		6.498,85
30/04/2021	34201.0004 - INSS						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47954	639,88	
30/04/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47954		639,88
30/04/2021	34201.0005 - FGTS						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47955	519,91	
30/04/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

58

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47955		519,91
30/04/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48082	26.818,29	
30/04/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48082		26.818,29
30/04/2021	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Ref. Pg. IRPJ s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	48117	9.958,15	
30/04/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. IRPJ s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	48117		9.958,15
30/04/2021	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Ref. Pg. CSL s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	48118	8.617,40	
30/04/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. CSL s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	48118		8.617,40
					Totais do dia 30:	**296.812,43**	**296.812,43**
					Totais do mês de Abril:	**335.275,02**	**335.275,02**
07/05/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48037	6.498,85	
07/05/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48037		6.498,85
07/05/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48038	2.079,00	
07/05/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48038		2.079,00
07/05/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48039	445,00	
07/05/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48039		445,00
07/05/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48040	519,91	
07/05/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48040		519,91
					Totais do dia 07:	**9.542,76**	**9.542,76**
20/05/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48041	815,88	
20/05/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48041		815,88
					Totais do dia 20:	**815,88**	**815,88**
31/05/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47850	22.392,47	
31/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47850		22.392,47

Continua...

58

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47863	57.023,17	
31/05/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47863		57.023,17
31/05/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47875	59.128,80	
31/05/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47875		59.128,80
31/05/2021	34101.0026 - Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas						
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47887	61.290,96	
31/05/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47887		61.290,96
31/05/2021	34201.0008 - Pró-labores						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47956	2.200,00	
31/05/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47956		2.200,00
31/05/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47957	121,00	
31/05/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47957		121,00
31/05/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47958	500,00	
31/05/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47958		500,00
31/05/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47959	55,00	
31/05/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47959		55,00
31/05/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47960	8.856,78	
31/05/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47960		8.856,78
31/05/2021	34201.0004 - INSS						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47961	819,08	
31/05/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47961		819,08
31/05/2021	34201.0005 - FGTS						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47962	708,54	
31/05/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47962		708,54
31/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						

Continua...

60

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48083	23.498,93	
31/05/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48083		23.498,93
					Totais do dia 31:	**236.594,73**	**236.594,73**
					Totais do mês de Maio:	**246.953,37**	**246.953,37**
07/06/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48042	8.856,78	
07/06/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48042		8.856,78
07/06/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48043	2.079,00	
07/06/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48043		2.079,00
[illegible]6/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48044	445,00	
07/06/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48044		445,00
07/06/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48045	708,54	
07/06/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48045		708,54
					Totais do dia 07:	**12.089,32**	**12.089,32**
18/06/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48046	995,08	
18/06/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48046		995,08
					Totais do dia 18:	**995,08**	**995,08**
[illegible]6/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47851	33.385,89	
30/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47851		33.385,89
30/06/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47864	51.113,85	
30/06/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47864		51.113,85
30/06/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47876	52.316,09	
30/06/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47876		52.316,09
30/06/2021	34101.0026 - Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas						

Continua...

67

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47888	53.662,32	
30/06/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47888		53.662,32
30/06/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Venda de Unidade Concluída Cfe. Contrato (Exp-Fiscal).	0001	001	47897	964.716,11	
30/06/2021	41201.0001 - Venda à Vista de Unidade Concluída						
		Ref. Venda de Unidade Concluída Cfe. Contrato (Exp-Fiscal).	0001	001	47897		964.716,11
30/06/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Ref. Prov. Energia Elétrica n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47904	1.083,88	
30/06/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Ref. Prov. Energia Elétrica n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47904		1.083,88
6/2021	34201.0014 - Água - Cagepa						
		Ref. Prov. Consumo de Água n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47905	238,28	
30/06/2021	21601.0013 - Consumo Água a Pagar						
		Ref. Prov. Consumo de Água n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47905		238,28
30/06/2021	34201.0043 - Internet						
		Ref. Prov. Telefone e Internet n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47906	329,40	
30/06/2021	21601.0018 - Telefone e Internet a Pagar						
		Ref. Prov. Telefone e Internet n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47906		329,40
30/06/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Ref. Pg. Energia Elétrica n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47916	1.015,72	
30/06/2021	11101.0001 - Caixa						
		Ref. Pg. Energia Elétrica n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47916		1.015,72
30/06/2021	21601.0013 - Consumo Água a Pagar						
		Ref. Pg. Consumo de Água n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47917	225,26	
6/2021	11101.0001 - Caixa						
		Ref. Pg. Consumo de Água n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47917		225,26
30/06/2021	21601.0018 - Telefone e Internet a Pagar						
		Ref. Pg. Telefone e Internet n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47918	333,93	
30/06/2021	11101.0001 - Caixa						
		Ref. Pg. Telefone e Internet n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47918		333,93
30/06/2021	34201.0008 - Pró-labores						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47963	2.200,00	
30/06/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47963		2.200,00
30/06/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47964	121,00	
30/06/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

62

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47964		121,00
30/06/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47965	500,00	
30/06/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47965		500,00
30/06/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47966	55,00	
30/06/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47966		55,00
30/06/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47967	8.257,31	
30/06/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47967		8.257,31
30/06/2021	34201.0004 - INSS						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47968	772,64	
30/06/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47968		772,64
30/06/2021	34201.0005 - FGTS						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47969	660,58	
30/06/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47969		660,58
30/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48084	30.914,15	
30/06/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48084		30.914,15
30/06/2021	31101.0003 - COFINS						
		Ref. Prov. COFINS s/Faturamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	48102	28.941,48	
30/06/2021	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Ref. Prov. COFINS s/Faturamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	48102		28.941,48
30/06/2021	31101.0004 - PIS						
		Ref. Prov. PIS s/Faturamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	48103	6.270,65	
30/06/2021	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Ref. Prov. PIS s/Faturamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	48103		6.270,65
30/06/2021	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Ref. Prov. IRPJ s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Fiscal).	0001	001	48104	13.294,32	
30/06/2021	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Ref. Prov. IRPJ s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Fiscal).	0001	001	48104		13.294,32
30/06/2021	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Ref. Prov. CSL s/Faturamento n/Trismestre (Exp-Fiscal).	0001	001	48105	10.418,93	
30/06/2021	21301.0007 - CSL a Recolher						

Continua...

63

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Prov. CSL s/Faturamento n/Trismestre (Exp-Fiscal).	0001	001	48105		10.418,93
30/06/2021	41201.0001 - Venda à Vista de Unidade Concluida						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131	964.716,11	
30/06/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131	238,28	
30/06/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131	329,40	
30/06/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131	1.083,88	
30/06/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131	1.500,00	
06/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131	1.889,03	
30/06/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131	2.231,60	
30/06/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131	6.270,65	
30/06/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131	6.600,00	
30/06/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131	10.418,93	
30/06/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131	13.294,32	
30/06/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131	23.612,94	
06/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131	28.941,48	
30/06/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131	188.496,49	
30/06/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131	679.809,11	
30/06/2021	24202.0005 - Reserva de Lucros p/Aumento de Capital						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131		679.809,11
30/06/2021	31101.0003 - COFINS						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131		28.941,48
30/06/2021	31101.0004 - PIS						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131		6.270,65
30/06/2021	34101.0026 - Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas						

Continua...

64

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131		188.496,49
30/06/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131		23.612,94
30/06/2021	34201.0004 - INSS						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131		2.231,60
30/06/2021	34201.0005 - FGTS						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131		1.889,03
30/06/2021	34201.0008 - Pró-labores						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131		6.600,00
30/06/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131		1.083,88
06/2021	34201.0014 - Água - Cagepa						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131		238,28
30/06/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131		1.500,00
30/06/2021	34201.0043 - Internet						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131		329,40
30/06/2021	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131		13.294,32
30/06/2021	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131		10.418,93
30/06/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48131		964.716,11
					Totais do dia 30:	**3.190.259,01**	**3.190.259,01**
					Totais do mês de Junho:	**3.203.343,41**	**3.203.343,41**
/07/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48047	8.257,31	
06/07/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48047		8.257,31
06/07/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48048	2.079,00	
06/07/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48048		2.079,00
06/07/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48049	445,00	
06/07/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48049		445,00
06/07/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48050	660,58	
06/07/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						

Continua...

65

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48050		660,58
					Totais do dia 06:	**11.441,89**	**11.441,89**
20/07/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48051	948,64	
20/07/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48051		948,64
					Totais do dia 20:	**948,64**	**948,64**
23/07/2021	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Ref. Pg. COFINS s/Faturamento n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48119	28.941,48	
23/07/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. COFINS s/Faturamento n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48119		28.941,48
23/07/2021	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Ref. Pg. PIS s/Faturamento n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48120	6.270,65	
23/07/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. PIS s/Faturamento n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48120		6.270,65
					Totais do dia 23:	**35.212,13**	**35.212,13**
30/07/2021	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Ref. Pg. IRPJ s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	48124	13.294,32	
30/07/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. IRPJ s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	48124		13.294,32
30/07/2021	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Ref. Pg. CSL s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	48125	10.418,93	
30/07/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. CSL s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	48125		10.418,93
					Totais do dia 30:	**23.713,25**	**23.713,25**
31/07/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47852	40.085,80	
31/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47852		40.085,80
31/07/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47865	48.356,84	
31/07/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47865		48.356,84
31/07/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47877	48.950,73	
31/07/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47877		48.950,73
31/07/2021	34101.0026 - Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas						
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47889	52.578,50	
31/07/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						

Continua...

66

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47889		52.578,50
31/07/2021	34201.0008 - Pró-labores						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47970	2.200,00	
31/07/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47970		2.200,00
31/07/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47971	121,00	
31/07/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47971		121,00
31/07/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47972	500,00	
[illegible]07/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47972		500,00
31/07/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47973	55,00	
31/07/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47973		55,00
31/07/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47974	16.928,51	
31/07/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47974		16.928,51
31/07/2021	34201.0004 - INSS						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47975	1.446,50	
31/07/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47975		1.446,50
31/07/2021	34201.0005 - FGTS						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47976	1.354,28	
[illegible]07/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47976		1.354,28
31/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48085	37.792,88	
31/07/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48085		37.792,88
					Totais do dia 31:	**250.370,04**	**250.370,04**
					Totais do mês de Julho:	**321.685,95**	**321.685,95**
05/08/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48052	16.928,51	
05/08/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48052		16.928,51
05/08/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48053	2.079,00	
05/08/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						

Continua...

67

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48053		2.079,00
05/08/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48054	445,00	
05/08/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48054		445,00
05/08/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48055	1.354,28	
05/08/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48055		1.354,28
					Totais do dia 05:	**20.806,79**	**20.806,79**
20/08/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48056	1.622,50	
20/08/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48056		1.622,50
					Totais do dia 20:	**1.622,50**	**1.622,50**
31/08/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47853	64.617,82	
31/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47853		64.617,82
31/08/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47866	94.359,75	
31/08/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47866		94.359,75
31/08/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47878	87.548,39	
31/08/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47878		87.548,39
31/08/2021	34101.0026 - Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas						
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47890	84.051,40	
31/08/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47890		84.051,40
31/08/2021	34201.0008 - Pró-labores						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47977	2.200,00	
31/08/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47977		2.200,00
31/08/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47978	121,00	
31/08/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47978		121,00

Continua...

68

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47979	500,00	
31/08/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47979		500,00
31/08/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47980	55,00	
31/08/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47980		55,00
31/08/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47981	17.344,28	
31/08/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47981		17.344,28
31/08/2021	34201.0004 - INSS						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47982	1.483,92	
31/08/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47982		1.483,92
31/08/2021	34201.0005 - FGTS						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47983	1.387,54	
31/08/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47983		1.387,54
31/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48086	57.911,59	
31/08/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48086		57.911,59
					Totais do dia 31:	**411.580,69**	**411.580,69**
					Totais do mês de Agosto:	**434.009,98**	**434.009,98**
06/09/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48057	17.344,28	
06/09/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48057		17.344,28
06/09/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48058	2.079,00	
06/09/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48058		2.079,00
06/09/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48059	445,00	
06/09/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48059		445,00
06/09/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48060	1.387,54	
06/09/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48060		1.387,54
					Totais do dia 06:	**21.255,82**	**21.255,82**

Continua...

69

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48061	1.659,92	
20/09/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48061		1.659,92
					Totais do dia 20:	**1.659,92**	**1.659,92**
30/09/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47854	37.211,76	
30/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47854		37.211,76
30/09/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47867	68.643,16	
30/09/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47867		68.643,16
30/09/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47879	71.478,95	
30/09/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47879		71.478,95
30/09/2021	34101.0026 - Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas						
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47891	72.736,19	
30/09/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47891		72.736,19
30/09/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Venda de Unidade Concluída Cfe. Contrato (Exp-Fiscal).	0001	001	47898	281.066,12	
30/09/2021	41201.0001 - Venda à Vista de Unidade Concluída						
		Ref. Venda de Unidade Concluída Cfe. Contrato (Exp-Fiscal).	0001	001	47898		281.066,12
30/09/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Ref. Prov. Energia Elétrica n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47907	1.184,37	
30/09/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Ref. Prov. Energia Elétrica n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47907		1.184,37
30/09/2021	34201.0014 - Água - Cagepa						
		Ref. Prov. Consumo de Água n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47908	260,37	
30/09/2021	21601.0013 - Consumo Água a Pagar						
		Ref. Prov. Consumo de Água n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47908		260,37
30/09/2021	34201.0043 - Internet						
		Ref. Prov. Telefone e Internet n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47909	329,40	
30/09/2021	21601.0018 - Telefone e Internet a Pagar						
		Ref. Prov. Telefone e Internet n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47909		329,40
30/09/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Ref. Pg. Energia Elétrica n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47919	1.127,03	

Continua...

70

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		Ref. Pg. Energia Elétrica n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47919		1.127,03
30/09/2021	21601.0013 - Consumo Água a Pagar						
		Ref. Pg. Consumo de Água n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47920	248,43	
30/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		Ref. Pg. Consumo de Água n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47920		248,43
30/09/2021	21601.0018 - Telefone e Internet a Pagar						
		Ref. Pg. Telefone e Internet n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47921	330,94	
30/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		Ref. Pg. Telefone e Internet n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47921		330,94
30/09/2021	34201.0008 - Pró-labores						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47984	2.200,00	
30/09/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47984		2.200,00
30/09/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47985	121,00	
30/09/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47985		121,00
30/09/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47986	500,00	
30/09/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47986		500,00
30/09/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47987	55,00	
30/09/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47987		55,00
30/09/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47988	15.729,56	
30/09/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47988		15.729,56
30/09/2021	34201.0004 - INSS						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47989	1.355,10	
30/09/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47989		1.355,10
30/09/2021	34201.0005 - FGTS						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47990	1.258,36	
30/09/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47990		1.258,36
30/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48087	42.386,72	
30/09/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						

Continua...

77

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48087		42.386,72
30/09/2021	31101.0003 - COFINS						
		Ref. Prov. COFINS s/Faturamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	48106	8.431,98	
30/09/2021	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Ref. Prov. COFINS s/Faturamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	48106		8.431,98
30/09/2021	31101.0004 - PIS						
		Ref. Prov. PIS s/Faturamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	48107	1.826,93	
30/09/2021	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Ref. Prov. PIS s/Faturamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	48107		1.826,93
30/09/2021	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Ref. Prov. IRPJ s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Fiscal).	0001	001	48108	3.372,79	
/09/2021	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Ref. Prov. IRPJ s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Fiscal).	0001	001	48108		3.372,79
30/09/2021	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Ref. Prov. CSL s/Faturamento n/Trismestre (Exp-Fiscal).	0001	001	48109	3.035,51	
30/09/2021	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Ref. Prov. CSL s/Faturamento n/Trismestre (Exp-Fiscal).	0001	001	48109		3.035,51
30/09/2021	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132	13.129,37	
30/09/2021	41201.0001 - Venda à Vista de Unidade Concluída						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132	281.066,12	
30/09/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132	260,37	
30/09/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132	329,40	
/09/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132	1.184,37	
30/09/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132	1.500,00	
30/09/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132	1.826,93	
30/09/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132	3.035,51	
30/09/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132	3.372,79	
30/09/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132	4.000,18	
30/09/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						

Continua...

72

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132	4.285,52	
30/09/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132	6.600,00	
30/09/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132	8.431,98	
30/09/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132	50.002,35	
30/09/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132	209.366,09	
30/09/2021	31101.0003 - COFINS						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132		8.431,98
09/2021	31101.0004 - PIS						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132		1.826,93
30/09/2021	34101.0026 - Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132		209.366,09
30/09/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132		50.002,35
30/09/2021	34201.0004 - INSS						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132		4.285,52
30/09/2021	34201.0005 - FGTS						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132		4.000,18
30/09/2021	34201.0008 - Pró-labores						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132		6.600,00
30/09/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132		1.184,37
09/2021	34201.0014 - Água - Cagepa						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132		260,37
30/09/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132		1.500,00
30/09/2021	34201.0043 - Internet						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132		329,40
30/09/2021	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132		3.372,79
30/09/2021	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132		3.035,51
30/09/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132		13.129,37
30/09/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						

Continua...

73

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48132		281.066,12
					Totais do dia 30:	**1.203.280,65**	**1.203.280,65**
					Totais do mês de Setembro:	**1.226.196,39**	**1.226.196,39**
07/10/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48062	15.729,56	
07/10/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48062		15.729,56
07/10/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48063	2.079,00	
07/10/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48063		2.079,00
07/10/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48064	445,00	
[illegible]10/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48064		445,00
07/10/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48065	1.258,36	
07/10/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48065		1.258,36
					Totais do dia 07:	**19.511,92**	**19.511,92**
20/10/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48066	1.531,10	
20/10/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48066		1.531,10
					Totais do dia 20:	**1.531,10**	**1.531,10**
25/10/2021	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Ref. Pg. COFINS s/Faturamento n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48126	8.431,98	
[illegible]0/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. COFINS s/Faturamento n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48126		8.431,98
25/10/2021	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Ref. Pg. PIS s/Faturamento n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48127	1.826,93	
25/10/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. PIS s/Faturamento n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48127		1.826,93
					Totais do dia 25:	**10.258,91**	**10.258,91**
29/10/2021	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Ref. Pg. IRPJ s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	48128	3.372,79	
29/10/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. IRPJ s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	48128		3.372,79
29/10/2021	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Ref. Pg. CSL s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	48129	3.035,51	
29/10/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						

Continua...

74

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Pg. CSL s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	48129		3.035,51
					Totais do dia 29:	**6.408,30**	**6.408,30**
31/10/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47855	103.206,64	
31/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47855		103.206,64
31/10/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47868	84.196,72	
31/10/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47868		84.196,72
31/10/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47880	82.289,05	
31/10/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47880		82.289,05
31/10/2021	34101.0026 - Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas						
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47892	40.666,88	
31/10/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47892		40.666,88
31/10/2021	11101.0001 - Caixa						
		Ref. Compensação de Caixa n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	47922	3.244,50	
31/10/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Compensação de Caixa n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	47922		3.244,50
31/10/2021	34201.0008 - Pró-labores						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47991	2.200,00	
31/10/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47991		2.200,00
31/10/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47992	121,00	
31/10/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47992		121,00
31/10/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47993	500,00	
31/10/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47993		500,00
31/10/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47994	55,00	
31/10/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47994		55,00
31/10/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

75

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47995	17.344,28	
31/10/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47995		17.344,28
31/10/2021	34201.0004 - INSS						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47996	1.483,92	
31/10/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47996		1.483,92
31/10/2021	34201.0005 - FGTS						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47997	1.387,54	
31/10/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47997		1.387,54
31/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48088	88.001,65	
31/10/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48088		88.001,65
					Totais do dia 31:	**424.697,18**	**424.697,18**
					Totais do mês de Outubro:	**462.407,41**	**462.407,41**
05/11/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48067	17.344,28	
05/11/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48067		17.344,28
05/11/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48068	2.079,00	
05/11/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48068		2.079,00
05/11/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48069	445,00	
05/11/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48069		445,00
05/11/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48070	1.387,54	
05/11/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48070		1.387,54
					Totais do dia 05:	**21.255,82**	**21.255,82**
19/11/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48071	1.659,92	
19/11/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48071		1.659,92
					Totais do dia 19:	**1.659,92**	**1.659,92**
30/11/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47856	68.258,80	
30/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47856		68.258,80

Continua...

76

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2021	11601.0002 - Obras em Andamento	Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47869	77.024,66	
30/11/2021	11601.0001 - Materiais de Construção	Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47869		77.024,66
30/11/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas	Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47881	77.814,32	
30/11/2021	11601.0002 - Obras em Andamento	Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47881		77.814,32
30/11/2021	34101.0026 - Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47893	57.383,23	
30/11/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas	Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47893		57.383,23
30/11/2021	34201.0008 - Pró-labores	Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47998	2.200,00	
30/11/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar	Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47998		2.200,00
30/11/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar	Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47999	121,00	
30/11/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	47999		121,00
30/11/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48000	500,00	
30/11/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48000		500,00
30/11/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48001	55,00	
30/11/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48001		55,00
30/11/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48002	20.941,13	
30/11/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48002		20.941,13
30/11/2021	34201.0004 - INSS	Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48003	1.758,12	
30/11/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48003		1.758,12
30/11/2021	34201.0005 - FGTS	Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48004	1.675,29	
30/11/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48004		1.675,29
30/11/2021	11403.0003 - Adiantamento de 13o.Salário						

Continua...

77

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Pg. Adiantamento 13º n/Ano (Exp-Pessoal)	0001	001	48012	6.550,27	
30/11/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Adiantamento 13º n/Ano (Exp-Pessoal)	0001	001	48012		6.550,27
30/11/2021	34201.0003 - Décimo Terceiro Salário						
		Ref. Prov. 13º n/Ano (Exp-Pessoal)	0001	001	48013	13.100,57	
30/11/2021	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		Ref. Prov. 13º n/Ano (Exp-Pessoal)	0001	001	48013		13.100,57
30/11/2021	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/13º n/Ano (Exp-Pessoal)	0001	001	48014	1.013,37	
30/11/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/13º n/Ano (Exp-Pessoal)	0001	001	48014		1.013,37
30/11/2021	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		Ref. Desc. Adiantamento s/13º n/Ano (Exp-Pessoal)	0001	001	48015	6.550,27	
30/11/2021	11403.0003 - Adiantamento de 13o.Salário						
		Ref. Desc. Adiantamento s/13º n/Ano (Exp-Pessoal)	0001	001	48015		6.550,27
30/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48089	73.194,52	
30/11/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48089		73.194,52
					Totais do dia 30:	**408.140,55**	**408.140,55**
					Totais do mês de Novembro:	**431.056,29**	**431.056,29**
06/12/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48072	20.941,13	
06/12/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Folha n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48072		20.941,13
06/12/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48073	2.079,00	
06/12/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Pró-labores n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48073		2.079,00
06/12/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48074	445,00	
06/12/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48074		445,00
06/12/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48075	1.675,29	
06/12/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GRF-FGTS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48075		1.675,29
					Totais do dia 06:	**25.140,42**	**25.140,42**
20/12/2021	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		Ref. Pg. 13º n/Ano (Exp-Pessoal)	0001	001	48016	5.536,93	
20/12/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. 13º n/Ano (Exp-Pessoal)	0001	001	48016		5.536,93
20/12/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48077	2.947,49	

Continua...

78

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48077		2.947,49
					Totais do dia 20:	**8.484,42**	**8.484,42**
31/12/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47857	32.088,30	
31/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Compra de Material p/Construção n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47857		32.088,30
31/12/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47870	56.803,30	
31/12/2021	11601.0001 - Materiais de Construção						
		Ref. Transf. Mat. p/Obra em Andamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47870		56.803,30
31/12/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47882	59.954,95	
31/12/2021	11601.0002 - Obras em Andamento						
		Ref. Transf. p/Unidade Concluída n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47882		59.954,95
31/12/2021	34101.0026 - Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas						
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47894	58.540,50	
31/12/2021	11601.0003 - Unidades Imobiliárias Concluídas						
		Ref. Custo da Unidade Imobilária n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	47894		58.540,50
31/12/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Venda de Unidade Concluída Cfe. Contrato (Exp-Fiscal).	0001	001	47899	152.323,75	
31/12/2021	41201.0001 - Venda à Vista de Unidade Concluída						
		Ref. Venda de Unidade Concluída Cfe. Contrato (Exp-Fiscal).	0001	001	47899		152.323,75
31/12/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Ref. Prov. Energia Elétrica n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47910	1.152,06	
31/12/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Ref. Prov. Energia Elétrica n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47910		1.152,06
31/12/2021	34201.0014 - Água - Cagepa						
		Ref. Prov. Consumo de Água n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47911	284,04	
31/12/2021	21601.0013 - Consumo Água a Pagar						
		Ref. Prov. Consumo de Água n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47911		284,04
31/12/2021	21601.0018 - Telefone e Internet a Pagar						
		Ref. Pg. Telefone e Internet n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47912	329,40	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		Ref. Pg. Telefone e Internet n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47912		329,40
31/12/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Ref. Pg. Energia Elétrica n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47923	1.143,55	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		Ref. Pg. Energia Elétrica n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47923		1.143,55

Continua...

73

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	21601.0013 - Consumo Água a Pagar						
		Ref. Pg. Consumo de Água n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47924	271,93	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		Ref. Pg. Consumo de Água n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47924		271,93
31/12/2021	34201.0043 - Internet						
		Ref. Prov. Telefone e Internet n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47926	329,40	
31/12/2021	21601.0018 - Telefone e Internet a Pagar						
		Ref. Prov. Telefone e Internet n/Trimestre (Exp-Financeiro).	0001	001	47926		329,40
31/12/2021	34201.0008 - Pró-labores						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48005	2.200,00	
31/12/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48005		2.200,00
31/12/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48006	121,00	
31/12/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Pró-labores n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48006		121,00
31/12/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48007	500,00	
31/12/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48007		500,00
31/12/2021	21601.0017 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48008	55,00	
31/12/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Autônomos n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48008		55,00
31/12/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48009	18.736,63	
31/12/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Ref. Prov. Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48009		18.736,63
31/12/2021	34201.0004 - INSS						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48010	1.578,94	
31/12/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Prov. INSS s/Folha n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48010		1.578,94
31/12/2021	34201.0005 - FGTS						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48011	1.498,93	
31/12/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Prov. FGTS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	48011		1.498,93
31/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48090	42.364,85	
31/12/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Fornecedores de Mat. de Construção n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	48090		42.364,85
31/12/2021	34201.0012 - Depreciação, Amortização e Exaustão						

Continua...

80

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Deprec. Acumulada n/Ano (Exp-Contábil).	0001	001	48092	35.154,94	
31/12/2021	13302.0003 - (-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Ref. Deprec. Acumulada n/Ano (Exp-Contábil).	0001	001	48092		24.608,46
31/12/2021	13302.0004 - (-) Móveis e Utensílios						
		Ref. Deprec. Acumulada n/Ano (Exp-Contábil).	0001	001	48092		10.546,48
31/12/2021	24202.0005 - Reserva de Lucros p/Aumento de Capital						
		Ref. Prov. Lucros à Dividir aos Sócios n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	48093	186.729,19	
31/12/2021	21601.0019 - Lucros e Dividendos a Pagar						
		Ref. Prov. Lucros à Dividir aos Sócios n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	48093		186.729,19
31/12/2021	21601.0019 - Lucros e Dividendos a Pagar						
		Ref. Pg. Lucros e Dividendos ao Sócio DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR n/An (Exp-Financeiro).	0001	001	48094	93.364,59	
31/12/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Lucros e Dividendos ao Sócio DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR n/An (Exp-Financeiro).	0001	001	48094		93.364,59
31/12/2021	21601.0019 - Lucros e Dividendos a Pagar						
		Ref. Pg. Lucros e Dividendos ao Sócio ANDERSON SILVA SOUSA n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	48095	93.364,59	
31/12/2021	11102.0001 - Banco c/Movimento						
		Ref. Pg. Lucros e Dividendos ao Sócio ANDERSON SILVA SOUSA n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	48095		93.364,59
31/12/2021	31101.0003 - COFINS						
		Ref. Prov. COFINS s/Faturamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	48110	4.569,71	
31/12/2021	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Ref. Prov. COFINS s/Faturamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	48110		4.569,71
31/12/2021	31101.0004 - PIS						
		Ref. Prov. PIS s/Faturamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	48111	990,10	
31/12/2021	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Ref. Prov. PIS s/Faturamento n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	48111		990,10
31/12/2021	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Ref. Prov. IRPJ s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Fiscal).	0001	001	48112	1.827,89	
31/12/2021	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Ref. Prov. IRPJ s/Faturamento n/Trimestre (Exp-Fiscal).	0001	001	48112		1.827,89
31/12/2021	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Ref. Prov. CSL s/Faturamento n/Trismestre (Exp-Fiscal).	0001	001	48113	1.645,10	
31/12/2021	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Ref. Prov. CSL s/Faturamento n/Trismestre (Exp-Fiscal).	0001	001	48113		1.645,10
31/12/2021	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133	137.825,45	
31/12/2021	41201.0001 - Venda à Vista de Unidade Concluida						

Continua...

81

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133	152.323,75	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133	284,04	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133	329,40	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133	990,10	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133	1.152,06	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133	1.500,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133	1.645,10	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133	1.827,89	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133	4.561,76	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133	4.569,71	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133	4.820,98	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133	6.600,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133	13.100,57	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133	35.154,94	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133	57.022,04	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133	156.590,61	
31/12/2021	31101.0003 - COFINS						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133		4.569,71
31/12/2021	31101.0004 - PIS						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133		990,10
31/12/2021	34101.0026 - Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício n/Trimestre (Exp-Contábil).	0001	001	48133		156.590,61
31/12/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

82

GERPLAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ 36.240.305/0001-18 | NIRE 25200888995
Rua Silvestre Honorio, Nº 176, Jardim Rogerio
Pombal/PB, CEP 58840-000

Balanço Patrimonial: Realizado em 31/12/2021

Ativo		**R$**	**445.381,83**
Ativo Circulante		R$	426.016,83
	Caixa	R$	85.920,32
	Banco c/Movimentos	R$	75.899,20
	Materiais de Construção	R$	31.518,12
	Obras em Andamento	R$	232.679,19
Ativo Não Circulante		R$	19.365,00
	Móveis e Utensílios	R$	5.500,00
	Máquinas e Equipamentos	R$	20.320,00
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	R$	1.375,00
	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	R$	5.080,00

Pombal, 31 de Dezembro de 2021.

Davi Fonseca dos Santos Junior
Diretor
CPF 065.459.984-52

Danilo Alisson de Oliveira Braga
Contador CRC PB 011047/O-3
CPF 075.284.584-57

83

GERPLAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ 36.240.305/0001-18 | NIRE 25200888995
Rua Silvestre Honorio, Nº 176, Jardim Rogerio
Pombal/PB, CEP 58840-000

Balanço Patrimonial: Realizado em 31/12/2021

Passivo		**R$**	**445.381,83**
Circulante		R$	58.652,64
	Fornecedores a Pagar	R$	39.850,00
	Salários a Pagar	R$	4.980,85
	Pró-Labores a Pagar	R$	2.937,00
	INSS a Pagar	R$	1.304,94
	FGTS a Pagar	R$	432,60
	PIS a Recolher	R$	1.034,24
	COFINS a Recolher	R$	1.600,00
	CSLL a Recolher	R$	1.718,42
	IRPJ a Recolher	R$	1.909,36
	Água a Pagar	R$	118,80
	Energia a Pagar	R$	1.500,00
	Telefone e Internet a Pagar	R$	54,44
	Assessoria Contábil a Pagar	R$	1.212,00
Patrimônio Liquido		**R$**	**386.729,19**
Capital Social		R$	200.000,00
	Capital Social Integralizado	R$	200.000,00
Reserva de Lucros		R$	186.729,19
	Reservas p/Aumento de Capital	R$	186.729,19
	Reservas Exercicio Anterior	R$	-

Pombal, 31 de Dezembro de 2021.

Davi Formiga dos Santos Junior
Diretor
CPF 065.459.984-52

Danilo Alisson de Oliveira Braga
Contador CRC PB 011047/O-3
CPF 075.284.584-57

84

GERPLAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ 36.240.305/0001-18 | NIRE 25200888995
Rua Silvestre Honorio, Nº 176, Jardim Rogerio
Pombal/PB, CEP 58840-000

Balanço Patrimonial: Realizado em 31/12/2021

Demonstrativo de Resultado do Exercicio

(=) Venda Bruta - Operações da Atividade Imobiliária	R$	751.520,32	+
(-) Devoluções / Desistências	R$	-	-
(=) Receita Liquida do Ano Base	R$	751.520,32	+
(-) Custo das Unidades Imob. Vendidas	R$	338.184,14	-
(=) Lucro Bruto do Ano Base	R$	413.336,18	+
(-) Despesas Administrativas	R$	115.694,01	-
(-) Despesas Operacionais	R$	13.992,60	-
(-) Despesas Financeiras	R$	17.231,28	-
(-) Despesas Tributárias	R$	50.131,66	-
(-) Despesas Diversas	R$	29.557,43	-
(=) Lucro/Prejuízo Acumulado	R$	186.729,19	+

Pombal, 31 de Dezembro de 2021.

Davi Formiga dos Santos Junior
Diretor
CPF 065.459.964-52

Danilo Alisson de Oliveira Braga
Contador CRC PB 011047/O-3
CPF 075.284.584-57

85

GERPLAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ 36.240.305/0001-18 | NIRE 25200888995
Rua Silvestre Honorio, Nº 176, Jardim Rogerio
Pombal/PB, CEP 58840-000

Balanço Patrimonial; Realizado em 31/12/2021

Índices de Liquidez

LG **Índice de Liquidez Geral**

Ativo Circulante e Não Circulante	R$	445.381,83	=	7,59
Passivo Circulante e Não Circulante	R$	58.652,64		

Ref. Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de divida Total. Quanto maior, melhor.

LC **Índice de Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	R$	426.016,83	=	7,26
Passivo Circulante	R$	58.652,64		

Ref.: Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.

LI **Índice de Liquidez Imediata**

Disponível (Caixa + Banco)	R$	161.819,52	=	2,76
Passivo Circulante	R$	58.652,64		

Ref.: Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.

LS **Índice de Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoque	R$	394.498,71	=	6,73
Passivo Circulante	R$	58.652,64		

Ref.: Quanto a empresa possui de Ativo Liquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.

Pombal, 31 de Dezembro de 2021.

Davi Formiga dos Santos Junior
Diretor
CPF 065.459.984-52

Danilo Alisson de Oliveira Braga
Contador CRC PB 011047/O-3
CPF 075.284.584-57

86

GERPLAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ 36.240.305/0001-18 |NIRE 25200888995
Rua Silvestre Honório, Nº 176, Jardim Rogerio.
Pombal/PB, CEP 58840-000.

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO EM 31/12/2021

(Valores Expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	RESERVA DE LUCROS	PATRIMONIO LIQUIDO
Saldo em 2020	**200.000**	-	-	200.000,00
Lucro liquido do exercício	-	92.831,13	-	292.831,13
(-) distribuição de lucros	-	(92.831,13)	-	200.000
Saldo inicial em 2021	**200.000**	-	-	**200.000**
Lucro liquido do exercício	-	186.729,19	-	386.729,19
(-) distribuição de lucros	-	(186.729,19)	-	200.000
Lucros a distribuir	-	(186.729,19)	186.729,19	
Saldo em 31/12/2021	**200.000**	-	186.729,19	**386.729,19**

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
Diretor
CPF 065.459.964-52

DANILO ALISSON DE OLIVEIRA BRAGA
Contador CRC PB 011047/O-3
CPF 075.284.584-57

87

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2021

NOTA 1- CONTEXTO OPERACIONAL
A GERPLAN ENGENHARIA LTDA é uma empresa de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo Simples Nacional, com sede c foro na Rua Silvestre Hon6rio, N° 176, Balrro Jardim Rogerio, Pombal-PB. CEP 58 840-000, CNPJ 36.240.305/0001-18, aberta desde 04/02/2020, por prazo indeterminado, com atividade econômica de Servicos de Engenharia.

NOTA 2 · APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstracoes Contábeis comparativas, encerradas em 31 de dezembro de 2021, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e os Coeficientes de Análises (Índices), foram elaborados a parttr das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.
Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Janeiro/2021 e Dezembro/2021), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepancia será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluidas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
As principais práticas contabeis na elabora ao das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilldade.

NOTA 3 · PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Ativo Clrculante
Conversao de Operações cm Moeda Estrangeira e Moeda Funclonal: A moeda funcional da empresa é o Real (RS). Se houverem, direitos e obrigações monetarios denomlnados em moedas estrangeiras sao convertidos às taxas de cambio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira sao convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrencias.

b) Patrimônio Líquido
Capital Social: O capital da empresa em 31 de dezembro de 2021 no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) e formado por cotas de capital no valor unitario de R$ 1,00 (um real) cada, referente a 2 (dois) sócios em 31 de dezembro de 2021:

Davi Formiga dos Santos Junior - 100.000 (Cem mil) cotas.
Anderson Silva Sousa - 100.000 (Cem mil) cotas.

c) Resultado do Exercício
O lucro do exercício 2021, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), sera lncorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

88

NOTA 4- EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoraveis e desfavoráveis entre o final do período contabil e a data da aprovatao das demonstratoes contábeis

NOTA 5- CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

A empresa esta operando em sua capacidade plena sob o critério da contlnuidade das suas ativldades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

Pombal, 31 de dezembro de 2021.

89

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 42 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 42 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao periodo 05/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercicio social em 31/12/2021, da firma GERPLAN ENGENHARIA LTDA, estabelecida no(a) RUA RUA SILVESTRE HONORIO , nº 176, bairro JARDIM ROGERIO CEP 58840-000, cidade Pombal, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 36.240.305/0001-18 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA sob o nº 25200888995 por despacho de 04/02/2020.

Pombal, 31 de Dezembro de 2021.

Davi Formiga dos Santos Junior
Diretor
CPF 065.459.964-52

Danilo Alisson de Oliveira Braga
Contador CRC PB 011047/O-3
CPF 075.284.584-57

90

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, DANILO ALLISSON DE OLIVEIRA BRAGA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 011047/O-3, inscrito no CPF n° 07528458457, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
07528458457	011047/O-3	DANILO ALLISSON DE OLIVEIRA BRAGA

JUCEP DIGITAL

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/09/2022 16:06 SOB N° 20221098020.
PROTOCOLO: 221098020 DE 29/08/2022. NIRE: 25200888995.
GERPLAN ENGENHARIA LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 14/09/2022
redesim.pb.gov.br

97

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEP
DIGITAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pedro Rogerio de Melo Lourenço, sob a autenticidade n° 12212111520 em 14/09/2022, protocolo 221098020. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.redesim.pb.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GERPLAN ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	25200888995
CNPJ:	36240305000118
Munícipio:	Pombal

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	05/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07528458457	DANILO ALLISSON DE OLIVEIRA BRAGA	PB011047/O-3

JUCEP
DIGITAL

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/09/2022 16:06 SOB N° 20221098020.
PROTOCOLO: 221098020 DE 29/08/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12212111520. NIRE: 25200888995.
GERPLAN ENGENHARIA LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 14/09/2022
redesim.pb.gov.br

92

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 36.240.305/0001-18
Razão Social: GERPLAN ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: GERPLAN ENGENHARIA

Certidão emitida às 16:47 de 13/12/2022.

Validade 30 dias

---

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não tera validade para fins de instrução de processos judiciais.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.

93

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse **http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao** e insira o código de validação: **UGDd.1mA2**. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.

GERPLAN
ENGENHARIA LTDA

Á

Prefeitura Municipal de Livramento – PB

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2022

DATA DA REUNIÃO: 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de um Muro do Cemitério Novo

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS QUE DIMINUAM SUA CAPACIDADE FINANCEIRA

A Empresa GERPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.240.305/0001-18, com sede na Rua Silvestre Honorio, 176, Jardim Rogerio, Pombal – PB, CEP 58840-000, por intermédio de seu representante legal, inra-assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que não possui compromissos que diminuam sua disponibilidade financeira.

POMBAL – PB, 15 de Dezembro de 2022

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 065.459.964-52 CREA: 1616727500
RESP. TÉCNICO – SÓCIO DIRETOR

CNPJ: 36.240.305/0001-18
RUA SILVESTRE HONORIO, 176 – JARDIM ROGERIO – POMBAL – PB
CEP: 58840-000
FONE: (83)996546921/981863732
EMAIL: GERPLANENGENHARIA@OUTLOOK.COM

GERPLAN
ENGENHARIA LTDA

Á

Prefeitura Municipal de Livramento – PB

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2022

DATA DA REUNIÃO: 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de um Muro do Cemitério Novo

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO, SUPERVENIÊNCIA, CLÁUSULAS

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93. O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação. Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório. O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

POMBAL – PB, 15 de Dezembro de 2022

Davi Formiga dos Santos Junior

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 065.459.964-52 CREA: 1616727500
RESP. TÉCNICO – SÓCIO DIRETOR

CNPJ: 36.240.305/0001-18
RUA SILVESTRE HONORIO, 176 - JARDIM ROGERIO - POMBAL - PB
CEP 58840-000
FONE: (83)996546921/981863732
EMAIL: GERPLANENGENHARIA@OUTLOOK.COM

95

GERPLAN
ENGENHARIA LTDA

Á

Prefeitura Municipal de Livramento – PB

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2022

DATA DA REUNIÃO: 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de um Muro do Cemitério Novo

DECLARAÇÃO DE VISITA

A Empresa GERPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.240.305/0001-18, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Tomada de Preços nº 00010/2022, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Livramento - PB.

POMBAL – PB, 15 de Dezembro de 2022

Davi Formiga dos Santos Junior

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 065.459.964-52 CREA: 1616727500
RESP. TÉCNICO – SÓCIO DIRETOR

CNPJ: 36.240.305/0001-18
RUA SILVESTRE HONORIO, 176 - JARDIM ROGERIO - POMBAL - PB
CEP: 58840-000
FONE: (83)996546921/981863732
EMAIL: GERPLANENGENHARIA@OUTLOOK.COM

96

GERPLAN
ENGENHARIA LTDA

Á

Prefeitura Municipal de Livramento – PB

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2022

DATA DA REUNIÃO: 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de um Muro do Cemitério Novo

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Empresa GERPLAN ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua Silvestre Honorio, 176, Jardim Rogerio, Pombal – PB, inscrita CNPJ nº 36.240.305/0001-18, por intermédio de seu Representante Legal, infra-assinado, declara, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, conforme Termo de opção do Simples ou Lucro Presumido, registrado ou autenticado na Junta Comercial.

O licitante declara ainda que ter ciência da sua responsabilidade de solicitar desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte caso venha ultrapassar o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos nesta Lei.

POMBAL – PB, 15 de Dezembro de 2022

Davi Formiga dos Santos Junior

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 065.459.964-52 CREA: 1616727500
RESP. TÉCNICO – SÓCIO DIRETOR

97

CNPJ: 36.240.305/0001-18
RUA SILVESTRE HONORIO, 176 – JARDIM ROGERIO – POMBAL – PB
CEP: 58840-000
FONE: (83)996546921/981863732
EMAIL: GERPLANENGENHARIA@OUTLOOK.COM

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP

A Sociedade **GERPLAN ENGENHARIA LTDA** , estabelecido(a) na RUA SILVESTRE HONORIO, 176 , JARDIM ROGERIO, Pombal - PB, CEP: 58840-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Pombal - PB, 24/01/2020

CARTÓRIO VIEIRA BATISTA

ANDERSON SILVA SOUSA
Sócio

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
Sócio/Administrador

CARTÓRIO VIEIRA BATISTA

** Este documento foi gerado no portal Redesim PB*

CARTÓRIO VIEIRA BATISTA 2º OFÍCIO DE NOTAS

RECONHECIMENTO DE FIRMA 2020-004912
Reconheco por autenticidade a firma de:
ANDERSON SILVA SOUSA***

GERPLAN
ENGENHARIA LTDA

Á

Prefeitura Municipal de Livramento – PB

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2022

DATA DA REUNIÃO: 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de um Muro do Cemitério Novo

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A Empresa GERPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.240.305/0001-18, com sede na Rua Silvestre Honorio, 176, Jardim Rogerio, Pombal – PB, CEP 58840-000, por intermédio de seu representante legal, inra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, que inexiste fato impeditivo a sua habilitação no presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar fatos supervenientes.

POMBAL – PB, 15 de Dezembro de 2022

Davi Formiga dos Santos Junior

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 065.459.964-52 CREA: 1616727500
RESP. TÉCNICO – SÓCIO DIRETOR

CNPJ: 36.240.305/0001-18
RUA SILVESTRE HONORIO, 176 - JARDIM ROGERIO - POMBAL - PB
CEP: 58840-000
FONE: (83)996546921/981863732
EMAIL: GERPLANENGENHARIA@OUTLOOK.COM

93

GERPLAN
ENGENHARIA LTDA

Á

Prefeitura Municipal de Livramento – PB

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2022

DATA DA REUNIÃO: 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de um Muro do Cemitério Novo

DECLARAÇÃO DO REPRESENTE DA EMPRESA QUE ASSINARÁ O CONTRATO

A Empresa GERPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.240.305/0001-18, com sede na Rua Silvestre Honorio, 176, Jardim Rogerio, Pombal – PB, CEP 58840-000, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, que caso vencedora DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR, CPF: 065.459.964-52, RG: 3624045 SSP/PB assinará o contrato.

POMBAL – PB, 15 de Dezembro de 2022

Davi Formiga dos Santos Junior

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 065.459.964-52 CREA: 1616727500
RESP. TÉCNICO – SÓCIO DIRETOR

CNPJ: 36.240.305/0001-18
RUA SILVESTRE HONORIO, 176 - JARDIM ROGERIO - POMBAL - PB
CEP: 58840-000
FONE: (83)996546921/981863732
EMAIL: GERPLANENGENHARIA@OUTLOOK.COM

107

GERPLAN
ENGENHARIA LTDA

Á

Prefeitura Municipal de Livramento – PB

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2022

DATA DA REUNIÃO: 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de um Muro do Cemitério Novo

DECLARAÇÃO DA INDICAÇÃO DO BANCO

A Empresa GERPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.240.305/0001-18, com sede na Rua Silvestre Honorio, 176, Jardim Rogerio, Pombal – PB, CEP 58840-000, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, que caso vencedora a conta a ser credita será:

Banco: 104 – Caixa Econômica Federal **AG: 4823** **OP: 003** **C: 1030-8**

POMBAL – PB, 15 de Dezembro de 2022

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 065.459.964-52 CREA: 1616727500
RESP. TÉCNICO – SÓCIO DIRETOR

CNPJ: 36.240.305/0001-18
RUA SILVESTRE HONORIO, 176 – JARDIM ROGERIO – POMBAL – PB
CEP: 58840-000
FONE: (83)996546921/981868732
EMAIL: GERPLANENGENHARIA@OUTLOOK.COM

102

GERPLAN
ENGENHARIA LTDA

Á

Prefeitura Municipal de Livramento – PB

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2022

DATA DA REUNIÃO: 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de um Muro do Cemitério Novo

DECLARAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA

A Empresa GERPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.240.305/0001-18, com sede a Rua Jardim Rogerio, 176, Jardim Rogerio, Pombal – PB, CEP: 58840-000, por intermédio de ser representante legal, infra-assinado, APRESENTAR, fotos da fachada do escritorio da empresa.

POMBAL – PB, 15 de Dezembro de 2022

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 065.459.964-52 CREA: 1616727500
RESP. TÉCNICO – SÓCIO DIRETOR

CNPJ: 36.240.305/0001-18
RUA SILVESTRE HONORIO, 176 – JARDIM ROGERIO – POMBAL – PB
CEP: 58840-000
FONE: (83)996546921/981863732
EMAIL: GERPLANENGENHARIA@OUTLOOK.COM

103

GERPLAN
ENGENHARIA LTDA

Á

Prefeitura Municipal de Livramento – PB

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2022

DATA DA REUNIÃO: 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de um Muro do Cemitério Novo

DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE 10% DA MÃO DE OBRA

A Empresa GERPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.240.305/0001-18, com sede na Rua Silvestre Honorio, 176, Jardim Rogerio, Pombal – PB, CEP 58840-000, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, que se compromete a empregar residentes do município onde a obra será executada em pelo menos 10% (Dez por centos) da mão-de-obra total necessária em obediência ao inciso IV do art. 12 da Lei 8.666/93.

POMBAL – PB, 15 de Dezembro de 2022

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 065.459.964-52 CREA: 1616727500
RESP. TÉCNICO – SÓCIO DIRETOR

CNPJ: 36.240.305/0001-18
RUA SILVESTRE HONORIO, 176 - JARDIM ROGERIO - POMBAL - PB
CEP: 58840-000
FONE: (83)996546921/981863732
EMAIL: GERPLANENGENHARIA@OUTLOOK.COM

104

GERPLAN
ENGENHARIA LTDA

Á

Prefeitura Municipal de Livramento – PB

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2022

DATA DA REUNIÃO: 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de um Muro do Cemitério Novo

DECLARAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE

A Empresa GERPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.240.305/0001-18, com sede na Rua Silvestre Honorio, 176, Jardim Rogerio, Pombal – PB, CEP 58840-000, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra e de modo a prevenir impacto sobre o meio ambiente.

POMBAL – PB, 15 de Dezembro de 2022

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 065.459.964-52 CREA: 1616727500
RESP. TÉCNICO – SÓCIO DIRETOR

CNPJ: 36.240.305/0001-18
RUA SILVESTRE HONORIO, 176 - JARDIM ROGERIO - POMBAL - PB
CEP: 58840-000
FONE: (83)996546921/981863732
EMAIL: GERPLANENGENHARIA@OUTLOOK.COM

GERPLAN
ENGENHARIA LTDA

Á

Prefeitura Municipal de Livramento – PB

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2022

DATA DA REUNIÃO: 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de um Muro do Cemitério Novo

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NA ATIVA

A Empresa GERPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.240.305/0001-18, por intermédio de ser representante legal DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 3624045 e inscrito no CPF sob nº 065.459.964-52, Declaro de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

POMBAL – PB, 07 de Agosto de 2020

Davi Formiga dos Santos Junior

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 065.459.964-52 CREA: 1616727500
RESP. TÉCNICO – SÓCIO DIRETOR

106

CNPJ: 36.240.305/0001-18
RUA SILVESTRE HONORIO, 176 - JARDIM ROGERIO - POMBAL - PB
CEP: 58840-000
FONE: (83)996546821/981863732
EMAIL: GERPLANENGENHARIA@OUTLOOK.COM

GERPLAN
ENGENHARIA LTDA

Á

Prefeitura Municipal de Livramento – PB

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2022

DATA DA REUNIÃO: 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de um Muro do Cemitério Novo

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa GERPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.240.305/0001-18, por intermédio do seu representante legal DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR, portador Carteira de Identidade 3624045 e do CPF nº 065.459.964-52. Declara, sob às penas da Lei, para fins da Tomada de Preços nº 00010/2022, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, e que comunicaremos qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venham alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

POMBAL – PB, 15 de Dexembro de 2022

Davi Formiga dos Santos Junior

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 065.459.964-52 CREA: 1616727500
RESP. TÉCNICO – SÓCIO DIRETOR

707

CNPJ 36.240.305/0001-18
RUA SILVESTRE HONORIO, 176 - JARDIM ROGERIO - POMBAL - PB
CEP 58840-000
FONE (83)996546921/981863732
EMAIL: GERPLANENGENHARIA@OUTLOOK.COM

GERPLAN
ENGENHARIA LTDA

Á

Prefeitura Municipal de Livramento – PB

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2022

DATA DA REUNIÃO: 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de um Muro do Cemitério Novo

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A Empresa GERPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.240.305/0001-18, com sede na Rua Silvestre Honorio, 176, Jardim Rogerio, Pombal – PB, CEP 58840-000, por intermedio do seu representante lega, DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 3624045 e inscrito(a) no CPF sob nº 065.459.964-52, e para os fins de participação da LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA, DECLARA: para fins do disposto no item do Edital da TOMADA DE PREÇO 00010/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO 00010/2022 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO 00010/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇO 00010/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO 00010/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO 00010/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO 00010/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO 00010/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO 00010/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Livramento antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

POMBAL – PB, 15 de Dezembro de 2022

Davi Formiga dos Santos Junior

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 065.459.964-52 CREA: 1616727500
RESP. TÉCNICO – SÓCIO DIRETOR

708

CNPJ: 36.240.305/0001-18
RUA SILVESTRE HONORIO, 176 - JARDIM ROGERIO - POMBAL - PB
CEP: 58840-000
FONE: (83)996546921/981863732
EMAIL: GERPLANENGENHARIA@OUTLOOK.COM

GERPLAN
ENGENHARIA LTDA

Á

Prefeitura Municipal de Livramento – PB

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2022

DATA DA REUNIÃO: 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de um Muro do Cemitério Novo

DECLARAÇÃO DE NÃO TER PARENTESCO

A Empresa GERPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.240.305/0001-18, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penalidades da lei, de que não tem relação familiar ou parentesco (Servidor ou Dirigente do Órgão, entidade contratante ou responsável pela licitação) que importe prática vedada no inciso III, do art. 9º da 8.666/93.

POMBAL – PB, 15 de Dezembro de 2022

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 065.459.964-52 CREA: 1616727500
RESP. TÉCNICO – SÓCIO DIRETOR

CNPJ: 36.240.305/0001-18
RUA SILVESTRE HONORIO, 176 - JARDIM ROGERIO - POMBAL - PB
CEP: 58840-000
FONE: (83)996546921/981863732
EMAIL: GERPLANENGENHARIA@OUTLOOK.COM

GERPLAN
ENGENHARIA LTDA

Á

Prefeitura Municipal de Livramento – PB

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2022

DATA DA REUNIÃO: 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de um Muro do Cemitério Novo

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

A Empresa GERPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.240.305/0001-18, com sede na Rua Silvestre Honorio, 176, Jardim Rogerio, Pombal – PB, CEP 58840-000, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento do edital do Tomada de Preços nº. 00010/2022, bem como submetemo-nos às condições nele estabelecidas, que está ciente, concorda com as condições, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital e seus anexos.

POMBAL – PB, 15 de Dezembro de 2022

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 065.459.964-52 CREA: 1616727500
RESP. TÉCNICO – SÓCIO DIRETOR

CNPJ: 36.240.305/0001-18
RUA SILVESTRE HONORIO, 176 - JARDIM ROGERIO - POMBAL - PB
CEP: 58840-000
FONE: (83)996546921/981863732
EMAIL: GERPLANENGENHARIA@OUTLOOK.COM

110