



T E R M O

D E

A B E R T U R A

Contém este livro **236** folhas, numeradas de **1** a **236** para fins de apresentação da documentação exigida na participação do Edital de Licitação Pública na Modalidade de TOMADA DE PREÇO N°. 006/2022 - Junto ao MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO NO ESTADO DA PARAÍBA a ser realizada no dia 18/03/2022 às 09:00 (Nove horas e zero minutos - horário local), ENDEREÇO: Rua José Américo de Almeida, n° 386 - Centro - CEP 58.690-000 - LIVRAMENTO/PB.

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n° 281, Centro - LIVRAMENTO/PB.

CEP.: 58.625-000

TELEFONE: +55 83 98787 4502

CNPJ : 21.933.413/0001-07

CREA/PB : 0003439992DDPB EM 16/02/2018

SÃO MAMEDE - PB, 16 de março de 2022.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA - 151177186-0

CPF: 058.543.594-48

Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - CEP. 58625-000 - Centro
SÃO MAMEDE/PB - Tel. (83) 98787-4502 / E-mail: j.isidoro@live.com

236



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.

HABILITAÇÃO JURÍDICA

2/236



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.933.413/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/02/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA	NÚMERO 281	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 58.625-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO MAMEDE	UF PB
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (83) 3462-1394
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/02/2022 às 18:10:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.933.413/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/02/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA	NÚMERO 281	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 58.625-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO MAMEDE	UF PB
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (83) 3462-1394
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/02/2022 às 18:10:45 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

le

Fatos

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA", COMO ABAIXO SE DECLARA.

Pelo presente instrumento, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 – SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000 e **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede/PB, nascido em 20/06/1985, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 058.543.594-48 e cédula de identidade RG n.º 2.764.339 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes – Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000. Resolvem de comum e de recíproco acordo, dentro da vigência da Lei n.º 10.406/2002, construir uma Sociedade empresarial, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade girará sob o nome empresarial de **"ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA"**

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede à Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 25 - Centro, na cidade de São Mamede- PB, CEP 58.625.000.

Parágrafo Único – A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, departamentos ou depósitos em qualquer parte do território Nacional e Internacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETIVO SOCIAL – A sociedade tem por objetivo social, a atividade de: **Construção de edifícios, Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção de correlatas, exceto obras de irrigação, Outras obras de acabamento da construção, Obras de Fundações, Obras de Alvenarias, Perfuração e construção de Poços de Água, Aluguel de Máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Fabricação de estruturas pré-moldadas de cimento.'**

Parágrafo Único – A sociedade obriga-se a contratar profissionais devidamente habilitados no CREA.

CLAUSULA QUARTA – O CAPITAL SOCIAL – O capital social no valor de **R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)**, representado por 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), integralizados neste ato em moeda corrente do país e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB N.º 25200648978.
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA", COMO ABAIXO SE DECLARA.

	<u>COTAS</u>	<u>VALOR R\$</u>
a) IRAN ISIDORO DE ANDRADE	75.000	75.000,00
b) JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO	75.000	75.000,00
TOTAL.....	150.000	150.000,00

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade iniciará suas atividades na data da aprovação na JUCEP, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – Nenhum dos sócios poderá ceder transferir, penhorar ou alienar suas quotas ou frações delas a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, ao qual é assegurado, em igualdade de preço e condição, o direito de preferência na aquisição das quotas, obedecendo ao critério de divisão proporcional entre os sócios remanescentes. Seja qual forma de transferência de quotas com infração do disposto neste parágrafo será nula de pleno direito e não terá validade em relação à sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052 da Lei n.º 10.406/02).

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade caberá ao sócio **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, conforme indicado na forma deste instrumento que representará a sociedade ativa ou passiva, judicial ou extrajudicial, o qual fica dispensado de prestar qualquer caução para este encargo, e que na qualidade de administrador, tem competência para praticar os atos de ordinária administração ou de disposição, tais como: receber citação, dar quitação, Confessar, transigir, emitir nota promissória. Podendo o mesmo abrir conta corrente, solicitar empréstimos, emitir cheque e realizar as demais movimentações bancárias.

Parágrafo Primeiro – É vedado o uso do nome empresarial em finanças, endossos de favor, alienação de bens imóveis da sociedade e a alienação fiduciária de bens móveis, comprometendo-se os sócios quotistas, a reservarem os seus avais pessoais em benefício da sociedade.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB N° 25200648978.
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA", COMO ABAIXO SE DECLARA.

Parágrafo Segundo – A assembleia geral dos sócios poderá ser convocada por qualquer dos sócios, por escrito, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias e as decisões deverão ser aprovadas pela maioria do capital social que se encontra presente ou representado por procurador devidamente habilitado, podendo este ser sócio ou não.

CLÁUSULA NONA – EXERCÍCIO SOCIAL e PERIODICIDADE DO BALANÇO – O exercício social indica no dia 01 de janeiro e termina no dia 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o Balanço Patrimonial de todas as operações sociais durante o exercício.

CLÁUSULA DÉCIMA – REMUNERAÇÃO DO DIRIGENTE OU SÓCIO – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO – Procedida todas as deduções, o lucro líquido, será distribuído e/ou levado a conta de Reservas de Lucros de conformidade com a decisão da assembleia geral dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - A Assembleia Geral dos sócios decidir aumentar o capital social, este poderá ocorrer com recursos disponíveis na conta Reserva de Lucros.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – RETIRADA, INSOLVÊNCIA, INTERDIÇÃO E MORTE - A retirada, insolvência, ou morte de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá, continuando com os sócios remanescentes e os herdeiros do "de cujus" se estes desejarem, será procedido um balanço especial para apuração dos haveres e será pago ao sócios ou herdeiros retirantes em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - As alterações do presente contrato social só poderão ser feitas pela maioria do capital social, de conformidade com item II do artigo 38 da Lei 4.726 de 26 de Julho de 1965 e arquivadas na Junta Comercial do Estado, mesmo com a falta de assinatura de sócios dissidentes.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB Nº 25200648978.
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA", COMO ABAIXO SE DECLARA.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA- O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DO FORO ELEITO – Para todas as ações que possam advir do presente contrato, fica eleito o foro da cidade de São Mamede, Estado da Paraíba, como foro competente para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E como assim contrataram, aceitam o presente instrumento particular, assinando, em 01 (Uma) vias de igual teor e forma, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos.

São Mamede – PB, 16 de Janeiro de 2015.

CARTÓRIO
SÃO MAMEDE

Iran Isidoro de Andrade

Iran Isidoro de Andrade

CARTÓRIO
SÃO MAMEDE

João Isidoro de Andrade Neto

João Isidoro de Andrade Neto



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB Nº 25200648978.
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

CARTÓRIO
SÃO MAMEDE



SELO DIGITAL
28796-PWKT
28797-ENIS

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
SÃO MAMEDE - PARAÍBA

Reconheço a firma por autenticidade de
IRAN ISIDORO DE ANDRADE E
JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO

Em 20 de 02 de 2015.

Valdomiro Rique F. Junior

CERTIFICADO DE REGISTRO EM VALDOMIRO RIQUE F. JUNIOR - Oficial
25204482-8. em 25/02/2015. Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituta
PROTOCOLADO 150049650 DE 25/02/2015. Valdomiro Rique F. Junior - Escrivão Autorizado
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS
LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

1. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP".

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n - Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000 e **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede/PB, nascido em 20/06/1985, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 058.543.594-48 e cédula de identidade RG n.º 2.764.339 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n - Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000, sócios componentes da sociedade limitada sob o nome empresarial de **ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, estabelecida à Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 25 - Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o N.º 25200648978 em 25/02/2015, CNPJ n.º 21.933.413/0001-07, como de fato resolvido tem na melhor forma de direito, modificar pelo presente instrumento particular o referido nos termos das seguintes cláusulas que reciprocamente aceitam, estipulam e outorgam.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O nome empresarial que é **ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, passa a ser **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, assumindo ativo e passivo da empresa antecessora.

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da sociedade que era na Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 25 - Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000, passa a ser na Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 281 - Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, que possui o capital no valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais), cede e transfere neste ato, R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) para a sócia **FERNANDA TORRES DE ANDRADE**, brasileira, natural de São Mamede-PB, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade n.º 3.481.351 SSDS/PB e CPF sob. o n.º 083.880.864-64, residente e domiciliada à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n - Centro, na Cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB N.º 20150140207.
PROTOCOLO: 150140207 DE 03/08/2015. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 06/08/2015

ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP.

CONTINUAÇÃO DA 1ª ALTERAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: O capital no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), representado por 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), integralizados neste ato em moeda corrente do país e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	R\$
IRAN ISIDORO DE ANDRADE	75.000	50	75.000,00
JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO	67.500	45	67.500,00
FERNANDA TORRES DE ANDRADE	7.500	5	7.500,00
TOTAL	150.000	100	150.000,00

Parágrafo Primeiro: A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais:

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Terceiro: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei. Nº 10.406/2002.

CLÁUSULA QUINTA: Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

E por se acharem em pleno acordo em tudo quanto neste instrumento particular de alteração contratual foi lavrado, obrigam-se a cumprir o mesmo, assinando-o tudo em três exemplares de igual teor, com uma das vias destinadas a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB Nº
20150140207.
PROTOCOLO: 150140207 DE 03/08/2015. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS
LTDA EPP


Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 06/08/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site
www.redesim.pb.gov.br informando o seguinte código de verificação: PB150140207

ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP.

CONTINUAÇÃO DA 1ª ALTERAÇÃO

São Mamede-PB, 11 de março de 2015.



Iran Isidoro de Andrade



João Isidoro de Andrade Neto



Fernanda Torres de Andrade



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB Nº
20150140207.
PROTOCOLO: 150140207 DE 03/08/2015. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS
LTDA EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 06/08/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site
www.redesim.pb.gov.br informando o seguinte código de verificação: PB150140207

12

Se6 - 104721055XW

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
SÃO MAMEDE - PARAIBA
Reconheço a firma por autenticidade de
Fernanda Torres de Andrade
[Assinatura]
São Mamede-PB 31/07/15
[Assinatura]
Valdomiro Rique Ferreira - Oficial
Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituta
Valdomiro Rique Ferreira Júnior - Escrevente Autorizado

Se6 - 104721055XB
Se6 - 104721055XP

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
SÃO MAMEDE - PARAIBA
Reconheço a firma por autenticidade de
Fernando Saldor de Andrade
[Assinatura]
São Mamede-PB 31/07/15
[Assinatura]
Valdomiro Rique Ferreira - Oficial
Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituta
Valdomiro Rique Ferreira Júnior - Escrevente Autorizado

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB Nº
20150140207.
PROTOCOLO: 150140207 DE 03/08/2015. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS
LTDA EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 06/08/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site
www.redesim.pb.gov.br informando o seguinte código de verificação: PB150140207

93

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP".

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 – SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000; **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede/PB, nascido em 20/06/1985, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 058.543.594-48 e cédula de identidade RG n.º 2.764.339 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000 e **FERNANDA TORRES DE ANDRADE**, brasileira, solteira, natural de São Mamede/PB, nascida em 30/05/1988, Empresaria, portadora do CPF n.º 083.880.864-64 e cédula de identidade RG n.º 3.481.351 - SSDS/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000, sócios componentes da sociedade limitada sob o nome empresarial de **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA – EPP**, estabelecida à Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 281 – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o N.º 25200648978 em 25/02/2015, CNPJ n.º 21.933.413/0001-07, como de fato resolvido tem na melhor forma de direito, modificar pelo presente instrumento particular o referido nos termos das seguintes cláusulas que reciprocamente aceitam, estipulam e outorgam.

CLÁUSULA PRIMEIRA : A sócia **FERNANDA TORRES DE ANDRADE**, retira-se desta sociedade cedendo e transferido as suas cotas de capital no valor de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais), para **EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de São Mamede/PB, nascido em 06/02/1987, Empresário, portador do CPF n.º 074.935.674-09 e cédula de identidade RG n.º 2.957.612 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000 e o sócio **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, retira-se desta sociedade cedendo e transferido as suas cotas de capital no valor de R\$ 67.500,00 (Sessenta e Sete Mil e Quinhentos Reais), para



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB N.º 20160021766.
PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PB160021766. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 11/02/2016

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP.

CONTINUAÇÃO DA 2ª ALTERAÇÃO

IRAN ISIDORO DE ANDRADE, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 – SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), representado por 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), integralizados neste ato em moeda corrente do país e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	R\$
IRAN ISIDORO DE ANDRADE	142.500	95	142.500,00
EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE	7.500	05	7.500,00
TOTAL	150.000	100	150.000,00

Parágrafo Primeiro: A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais:

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Terceiro: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei. Nº 10.406/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA: Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB Nº 20160021766.
PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PB160021766. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 11/02/2016

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP.

CONTINUAÇÃO DA 2ª ALTERAÇÃO

E por se acharem em pleno acordo em tudo quanto neste instrumento particular de alteração contratual foi lavrado, obrigam-se a cumprir o mesmo, assinando-o tudo em três exemplares de igual teor, com uma das vias destinadas a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

São Mamede-PB, 30 de Outubro de 2015.



Iran Isidoro de Andrade

Iran Isidoro de Andrade



João Isidoro de Andrade Neto

João Isidoro de Andrade Neto



Fernanda Torres de Andrade

Fernanda Torres de Andrade



Ewerton Iran Torres de Andrade

Ewerton Iran Torres de Andrade



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB Nº 20160021766.
PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PB160021766. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 11/02/2016

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

10

SELO DIGITAL ACU97225-5927 ACU97226-0801	Consulte Autenticidade em https://selodigital.tpb.jus.br	CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS SÃO MAMEDE - PARAÍBA
		Reconheço a firma por autenticidade de <u>Jonas Riquie de Andrade</u> <u>proprietário de Andrade Neto</u> Em <u>02</u> de <u>02</u> de <u>2017</u> <u>Valdomiro Rique Ferreira</u> Valdomiro Rique Ferreira - Oficial Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituta Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado

SELO DIGITAL ACU97227-5927 ACU97228-5927	Consulte Autenticidade em https://selodigital.tpb.jus.br	CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS SÃO MAMEDE - PARAÍBA
		Reconheço a firma por autenticidade de <u>Fernanda Tereza de Andrade</u> <u>Escrevente Tereza de Andrade</u> Em <u>02</u> de <u>02</u> de <u>2017</u> <u>Valdomiro Rique Ferreira</u> Valdomiro Rique Ferreira - Oficial Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituta Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB Nº 20160021766.
PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PB160021766. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 11/02/2016
www.redesim.pb.gov.br

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
"TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E
SERVIÇOS LTDA EPP"**

Página 1 de 7

Pelo presente instrumento particular, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Mamede - PB, nascido em 28/03/1958, residente à Rua Antônio Bento de Moraes, s/n - Centro - São Mamede - PB - CEP: 58.625-000, portador do RG nº 636.226 - SSP/PB, e do CPF nº 287.862.464-53, e **EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Mamede - PB, nascido em 06/02/1987, portador do RG sob o nº 2.957.612 - SSP/PB, e CPF sob o nº 074.935.674-09, residente à Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 281 - Centro - São Mamede - PB - CEP 58.625-000, Únicos sócios da sociedade limitada sob o nome empresarial de **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP**, com sede à Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 281 - Centro - São Mamede - PB - CEP: 58.625-000, com contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o nº 25200648978 por despacho em 25/02/2015, inscrita no CNPJ sob nº 21.933.413/0001-07, resolvem, de comum acordo, alterar o referido Contrato Social, como a seguir:

I - Da Alteração Contratual

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, retira-se desta sociedade cedendo e transferindo, neste ato, as suas cotas de capital, no valor de R\$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais), para **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede - PB, engenheiro civil, nascido em 20/06/1985, portador da cédula de identidade sob nº 2.764.339 - SSP/PB e CPF sob o nº 058.543.594-48, residente à Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 281 - Centro - São Mamede - PB - CEP 58.625-000.

Parágrafo Único: O sócio cedente declara que nada mais tem a receber dos sócios ou da sociedade, pelo que dar plena e geral quitação ao valor de R\$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais), correspondente a transferência das cotas, neste ato.

**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "TORRES E ANDRADE
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP"**

CLÁUSULA SEGUNDA: O CAPITAL SOCIAL – O Capital Social, que era de **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, representado por 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), passa a ser de **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, representado por 200.000 (duzentas mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) integralizados neste ato em moeda corrente do país, e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:

	<u>COTAS</u>	<u>%</u>	<u>VALOR(R\$)</u>
JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO	192.500	96,25%	192.500,00
EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE	7.500	3,75%	7.500,00
<u>TOTAL:</u>	200.000	100%	200.000,00

Parágrafo Primeiro: A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo Terceiro: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei Nº 10406/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETIVO SOCIAL: A sociedade que tinha por objetivo social, as atividades de: 41.20-4-00 - **Construção de Edifícios**, 42.13-8-00 - **Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas**, 42.22-7-01 - **Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção de correlatas**, exceto obras de irrigação, 43.30-4-99 - **Outras Obras de acabamento da construção**, 43.91-6-00 - **Obras de Fundações**, 43.99-1-03 - **Obras de Alvenarias**, 43.99-1-05 - **Perfuração e construção de Poços de Água**, 77.32-2-01 - **Aluguel de Máquinas e equipamentos para construção sem operador**, exceto andaimes,

**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "TORRES E ANDRADE
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP"**

23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de cimento, passa a ter como objetivo social as atividades de: 41.20-4-00 - Construção de Edifícios, 42.13-8-00 - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção de correlatas, exceto obras de irrigação, 43.30-4-99 - Outras Obras de acabamento da construção, 43.91-6-00 - Obras de Fundações, 43.99-1-03 - Obras de Alvenarias, 43.99-1-05 - Perfuração e construção de Poços de Água, 77.32-2-01 - Aluguel de Máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de cimento, 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões, 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos, 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais, 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas, 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem, 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica, 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral,

20

**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "TORRES E ANDRADE
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP"**

43.30-4-05⁵ - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 43.99-1-02⁶ - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 49.23-0-02⁷ - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 49.30-2-02⁸ - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 77.11-0-00⁹ - Locação de automóveis sem condutor, 77.32-2-02¹⁰ - Aluguel de andaimes, 81.21-4-00¹¹ - Limpeza em prédios e em domicílios, 81.30-3-00¹² - Atividades paisagísticas.

CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade caberá ao sócio **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, conforme indicado na forma deste instrumento que representará a sociedade ativa ou passiva, judicial ou extrajudicial, o qual fica dispensado de prestar qualquer caução para este encargo, e que na qualidade de administrador, tem competência para praticar os atos de ordinária administração ou de disposição, tais como: receber citação, dar quitação, confessar, transigir, emitir nota promissória, podendo o mesmo abrir conta corrente, solicitar empréstimos, emitir cheque e realizar as demais movimentações bancárias.

CLÁUSULA QUINTA: O administrador declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "TORRES E ANDRADE
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP"**

Página 5 de 7

CLÁUSULA SEXTA: Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

São Mamede – PB, 07 de janeiro de 2020

Cartório
São Mamede-PB

Cartório
São Mamede-PB

Cartório
São Mamede-PB

Iran Isidoro de Andrade
IRAN ISIDORO DE ANDRADE

Ewerton Iran Torres de Andrade
EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE

João Isidoro de Andrade Neto
JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO

22

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
SÃO MAMEDE - PARAÍBA
Valdomiro Rique Ferreira - Oficial
Yelina Cristiny M. Rique - Oficiala Substituta
Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado
Rykson de Medeiros Rique - Escrevente Autorizado

SELO DIGITAL	Consulte Autenticidade em https://seodigital.tpb.jus.br	SERVIÇO REGISTRAL E NOTAS VALDOMIRO RIQUE SÃO MAMEDE - PARAÍBA Reconheço a firma por autenticidade de
		São Mamede-PB ____/____/____ Valdomiro Rique Ferreira - Oficial Yelina Cristiny M. Rique - Oficiala Substituta Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado Rykson de Medeiros Rique - Escrevente Autorizado

SELO DIGITAL	Consulte Autenticidade em https://seodigital.tpb.jus.br	SERVIÇO REGISTRAL E NOTAS VALDOMIRO RIQUE SÃO MAMEDE - PARAÍBA Reconheço a firma por autenticidade de
		São Mamede-PB ____/____/____ Valdomiro Rique Ferreira - Oficial Yelina Cristiny M. Rique - Oficiala Substituta Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado Rykson de Medeiros Rique - Escrevente Autorizado

**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, EDNA MARCELIA LUCENA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 005496, expedida em 16/08/1995, inscrito no CPF nº 49737236491, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
49737236491	005496	EDNA MARCELIA LUCENA



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2021 09:36 SOB Nº 20211423670.
PROTOCOLO: 211423670 DE 03/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105640490. CNPJ DA SEDE: 21933413000107.
NIRE: 25200648978. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/08/2021.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE

DOC. IDENTIDADE / CARGO EMISSOR UF
2957612 SSP PB

CPF
074.935.674-09

DATA NASCIMENTO
06/02/1987

FISSAÇÃO
IRAN ISIDORIO DE ANDRADE
MARIA DE FATIMA TORRES DA ANDRADE

PERMISSÃO
ACC CAT. A/B

Nº REGISTRO
04310444733

VALIDADE
13/08/2023

1ª HABILITAÇÃO
06/03/2006

OBSERVAÇÕES

LOCAL
PATOS, PB

DATA EMISSÃO
02/10/2018

ASSINATURA DO PORTADOR
EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE

ASSINATURA DO EMISSOR
58224926914
PB037369300

PARAÍBA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1660811002

PROIBIDO PLASTIFICAR
1660811002

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://salodigital.lpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/109310508202766065960>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 109310508202766065960-1
Data: 05/08/2020 18:40:32
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKH51455-2PBA;



CNJ: 06370-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Vólber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA
CREA-PA

Resolução Federal nº 2004/2000
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Paraná - Conselho de Desenvolvimento Profissional

Crea de Registro
CREA-PA

Nome
JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO

Filiação
MARIA DE FATIMA TORRES DE ANDRADE
IRAN ISIDORO DE ANDRADE

Nascimento
20/06/1985 058.543.594-48 2764339 SSP/PB

Doc. de Identidade
2764339 SSP/PB

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
SÃO MAMEDE PB

Tipo Sang.
A +

Título de Eleitor
029967751295

PIS/PASEP

João Isidoro de Andrade Neto
Assinatura do Profissional

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA
CREA-PA

Resolução Federal nº 2004/2000
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Paraná - Conselho de Desenvolvimento Profissional

CREA-PA
Registro Crea Nº
272710-PA

Nome
JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO

Data do Registro no Crea-PA
05/03/2013

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
1331773860

Data de Emissão
14/10/2015

Presidente do Crea-PA

Assinatura do Crea-PA

Este é um documento de identificação em todo o território nacional e tem fe pública, conforme o § 2º do art. 35 da Lei nº 2208 de 24-12-56 e Lei nº 5225 de 02/08/75.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 109310508203981440899-1
Data: 05/08/2020 18:40:36
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKH51459-UWMJ;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

TJPB





À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

28



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.933.413/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:20:57 do dia 10/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2022.

Código de controle da certidão: **28AD.8668.7360.F812**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

28



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: **AFA3.A2FA.505B.3871**

Emitida no dia 03/03/2022 às 12:17:09

Nome Empresarial:

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP

Endereço:

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA

Número:

281

Complemento:

Bairro:

CENTRO

Município:

SAO MAMEDE

CEP:

58625-000

Inscr. Estadual:

16.416.033-7

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

21.933.413/0001-07

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAMENTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Certifico para os devidos fins de direito, que pesquisando os arquivos tributários desta edilidade, verificamos NÃO haver débito(s) em nome de **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 21.933.413/0001-07**

Ressalvando o direito de se cobrar quaisquer débitos que venha a ser apurado posteriormente.

Por ser esta pura expressão da verdade dato e assino a presente em 02 (duas) vias para os devidos fins legais.

São Mamede - PB, 25 de janeiro de 2022.

Válida por 90 (noventa dias)


Nasario de Araújo Ferreira
Fiscal de Tributos
Mat. 431

TORRES E ANDRADE
CONSTRUCOES, PRE
- MOLDADOS E
SE:21933413000107

Assinado de forma digital
por TORRES E ANDRADE
CONSTRUCOES, PRE -
MOLDADOS E
SE:21933413000107
Dados: 2022.01.28
08:27:18 -03'00'

Rua: Janúncio Nóbrega, 01 - Centro - São Mamede, PB. CEP: 58.625-000
CNPJ: 08.922.718/0001-47
Tel/Fax: (83) 3462 1238 | tributos@saomamede.pb.gov.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/109312801229007550929>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 109312801229007550929-1
Data: 28/01/2022 08:44:33
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM81429-VO8J;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

30



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 08:52:40 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO
16.416.033-7	ATIVO
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL	
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP	
NOME FANTASIA	
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE MOLDADOS E SERV	
CNPJ/CPF	INSC. JUNTA COMERCIAL
21.933.413/0001-07	2520064897-8
LOGRADOURO	NÚMERO
R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA	281
COMPLEMENTO	BAIRRO
	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
SAO MAMEDE	58625-000

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
2330-3/01	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
2330-3/01	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS
4222-7/01	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES
4330-4/99	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
4391-6/00	OBRAS DE FUNDACOES
4399-1/03	OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/05	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3600-6/02	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS
3702-9/00	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS
3812-2/00	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4212-0/00	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4221-9/01	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA
4221-9/02	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4292-8/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4299-5/01	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311-8/01	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311-8/02	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-5/00	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4322-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E
4329-1/03	INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
4330-4/02	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
4330-4/03	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/04	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4330-4/05	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4399-1/02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS
4923-0/02	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
4930-2/02	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL,
7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7732-2/02	ALUGUEL DE ANDAIMES
8121-4/00	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
8130-3/00	ATIVIDADES PAISAGISTICAS
NATUREZA JURIDICA	COD. NATUREZA JURIDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	2062
TIPO DE ESTABELECIMENTO	

MATRIZ		
TIPO DE UNIDADE		
UNIDADE PRODUTIVA		
FORMA DE ATUAÇÃO		
ESTABELECIMENTO FIXO		
REGIME DE RECOLHIMENTO	INÍCIO DE ATIVIDADE	
SIMPLES NACIONAL	01/11/2021	
RESPONSÁVEL LEGAL	CPF	
JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO	058.543.594-48	
REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE	
UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA SEFAZ - SANTA LUZIA	20/07/2022	
CONTROLE	DATA DE EMISSÃO	
202201201238452662	20/01/2022 12:38:45	

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

ATENÇÃO

Contate a Repartição UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA SEFAZ - SANTA LUZIA para resolver a lista de pendências cadastrais abaixo:

- null

32



PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
FICHA CADASTRAL

Impresso por: fernando.vasconcelos

FICHA Nº 1

Nome : **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Documento **21933413000107**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Número: **281**

Endereço: **FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO MAMEDE**

UF: **PB** CEP **58625000**

Complemento:

Fone: **(83)98787-4502**

Email: **j.isidoro@live.com**

Tipo **Jurídica**

ATIVIDADE:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4213-8/00 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes


Nasario de Araujo Ferreira
Fiscal de Tributos
Mat.: 431



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 109310508209157632553-1
Data: 05/08/2020 18:40:32
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKH51454-UULU;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS

ALVARÁ

Nº 002/2022

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CONCEDIDO A: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 21.933.413/0001-07

PARA ESTABELECE-SE A: Rua - Francisco Medeiros de Lucena, Nº 281, Centro, São Mamede- PB,
CEP: 58625-000

NOME FANTASIA: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS

ATIVIDADE PRINCIPAL: Construção de edifícios.

ATIVIDADES SECUNDARIAS: Fabricação de estruturas pré-moldados de concreto armada, em série e sob encomenda; Distribuição de água por caminhões; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção corretas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplanagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; outras obras de acabamento da construção; obras de fundações; Montagem de desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de Alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; limpeza em prédios e em domicílios; Atividades paisagísticas.

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA

INICIO DA ATIVIDADE: 25/02/2015

Inscrição Municipal 511

Enquanto satisfizer as exigências legais, válido até de 31 de dezembro de 2022.

Assinado de forma digital
por TORRES E ANDRADE
CONSTRUCOES, PRE -
MOLDADOS E
SE:21933413000107
Dados: 2022.01.03
10:34:09 -03'00'

1/1

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/109310301223752311696>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 109310301223752311696-1
Data: 03/01/2022 10:49:07
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK49012-NOLT;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 3 de janeiro de 2022 10:56:57 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022.

COLOCAR EM LUGAR DE DESTAQUE

Maria da Conceição de Medeiros
Secretária de Finanças e Planejamento

Dr. Umberto Jefferson M. de Lima
Prefeito Constitucional

Umberto Jefferson de Moraes Lima
Prefeito Constitucional

TORRES E ANDRADE
CONSTRUÇOES, PRE
- MOLDADOS E
SE:21933413000107

Assinado de forma digital
por TORRES E ANDRADE
CONSTRUÇOES, PRE -
MOLDADOS E
SE:21933413000107
Dados: 2022.01.03
10:34:30 -03'00'

1/2

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/109310301223752311696>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 109310301223752311696-2
Data: 03/01/2022 10:49:08
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK49013-FP7S;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 3 de janeiro de 2022 10:56:57 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.933.413/0001-07

Razão Social: TORRES E ANDRADE CONST PRE M SERV LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 / CENTRO / SAO MAMEDE / PB / 58625-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/03/2022 a 05/04/2022

Certificação Número: 2022030701185218366556

Informação obtida em 16/03/2022 16:21:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

36



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Certidão n°: 31786034/2021

Expedição: 05/10/2021, às 16:19:19

Validade: 02/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.933.413/0001-07, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

78



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.

REGULARIDADE ECONÔMICO- FINANCEIRA

28



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Razão Social: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PREMOLDADOS E SERVIÇOS

Certidão emitida às 12:18 de 03/03/2022.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: SISCOM, SISCOMW, PJE1G.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **XZwj.jXvZ**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

39



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA EXECUÇÃO FISCAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de execução fiscal ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Razão Social: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES PREMOLDADOS E SERVICOS

Certidão emitida às 12:18 de 03/03/2022.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: SISCOM, SISCOMW, PJE1G.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **31Y2cj+J**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

WD

TERMO DE ABERTURA**LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 1

Contém este livro 25 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e servirá de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
Endereço : RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 58625-000
Cidade : SAO MAMEDE / PB

Registrado em JUCEP
sob nº 25200648978

Arquivado em 16/01/2015

Inscrição Estadual nº ISENT0
C.N.P.J. nº 21.933.413/0001-07



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA

Termo de Autenticação 21/003102-6

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, atesta-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

JOÃO PESSOA

09/06/2021

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO

Sao Mamede/PB, 01 de Janeiro de 2020

Edna Marcela Lucena

EDNA MARCELIA LUCENA

Contador

C.P.F.: 497.372.364-91

R.G. :

C.R.C.: -PB5496

Iran Isidoro de Andrade

IRAN ISIDORO DE ANDRADE

C.P.F.: 287.862.464-53

R.G.:

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/109312106213688048522>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 109312106213688048522-1
Data: 21/06/2021 10:41:28
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR51369-EC7E;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>



Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 21 de junho de 2021 10:42:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BALANÇO PATRIMONIAL**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP****0101**

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ : 21.933.413/0001-07

Inscrição Estadual : ISENT0

Local de Registro : JUCEP

Data de Registro : 16/01/2015

Número de Registro: 25200648978

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 14

ATIVO

CIRCULANTE	201.007,00 D
DISPONIVEL	201.007,00 D
CAIXA	201.007,00 D
CAIXA MATRIZ	201.007,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	201.007,00 D

PASSIVO

CIRCULANTE	8.245,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.245,00 C
IMPOSTOS A RECOLHER	8.245,00 C
ISS A RECOLHER	8.245,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	192.762,00 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	42.762,00 C
LUCRO NO EXERCICIO	42.762,00 C
LUCRO NO PERIODO	42.762,00 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	201.007,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido.

a importância de :

R\$ 201.007,00 (Duzentos e Um Mil e Sete Reais)

SAO MAMEDE/PB, 31 de DEZEMBRO de 2020

Edna Marcelia Lucena
 EDNA MARCELIA LUCENA
 CONTADOR
 C.P.F. 497.372.364-91 RG :
 C.R.C. -PB5496

Iran Isidoro de Andrade
 IRAN ISIDORO DE ANDRADE
 C.P.F. 287.862.464-53

42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP****0101**

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 15

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

51.577,00

51.577,00

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**51.577,00****(=) Lucro Bruto****51.577,00****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

AGUA E ESGOTO

570,00

570,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

ISS

8.245,00

8.245,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**42.762,00****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****42.762,00**

SAO MAMEDE / PB, 31 de Dezembro de 2020

Edna Marcelia Lucena

EDNA MARCELIA LUCENA

CONTADOR

C.P.F. : 497.372.364-91 RG :

C.R.C. : -PB5496

Iran Isidoro de Andrade

IRAN ISIDORO DE ANDRADE

C.P.F. : 287.862.464-53

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP: 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: 21.933.413/0001-07

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 0016

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{201.007,00}{8.245,00} \quad \text{ILG : } 24,37926$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{201.007,00}{8.245,00} \quad \text{ILC : } 24,37926$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{201.007,00}{8.245,00} \quad \text{ILS : } 24,37926$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{201.007,00}{8.245,00} \quad \text{ILI : } 24,37926$$

24

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ. 21.933.413/0001-07

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0017

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

Disponível		201.007,00		
IPD =	Ativo Circulante	201.007,00	IPD :	1

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

Estoque		0,00		
IPE =	Ativo Circulante	201.007,00	IPE :	0,00000

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

Ativo Circulante		201.007,00		
IPAC =	Ativo	201.007,00	IPAC :	1

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

Fornecedores		0,00		
IPC =	Ativo Circulante	201.007,00	IPC :	0,00000

45

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: 21.933.413/0001-07

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0018

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{192.762,00}{0,00}$	IVRP :	0,00000
--------	--	--------	---------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{192.762,00}{0,00}$	IPELP :	0,00000
---------	---	---------	---------------------------	---------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{192.762,00}{8.245,00}$	IPET :	23,37926
--------	---	--------	-------------------------------	--------	----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{192.762,00}{201.007,00}$	IPP :	0,95898
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---------

40

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: 21.933.413/0001-07

I.E.: ISENTA

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0019

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} \times 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{19.276.200,00}{201.007,00} \quad C : 95,89815$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{0,00}{192.762,00} \quad IC : 0,00000$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{201.007,00}{192.762,00} \quad LRP : 1,04277$$

L28

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: 21.933.413/0001-07

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0020

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{8.245,00}{201.007,00} \quad \text{IEG : } 0,04102$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{8.245,00}{201.007,00} \quad \text{IEC : } 0,04102$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{8.245,00}{192.762,00} \quad \text{ICT : } 0,04277$$

Lis

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: 21.933.413/0001-07

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0021

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	Receitas	IGA =	51.577,00		
	Ativo		201.007,00	IGA :	0,25659

MARGEM OPERACIONAL

MO =	Lucro/Prejuízo Operacional	MO =	0,00		
	Receitas		51.577,00	MO :	0,00000

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	Lucro/Prejuízo do Exercício	RA =	42.762,00		
	Ativo		201.007,00	RA :	0,21274

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	Lucro/Prejuízo do Exercício * 100	RPL =	4.276.200,00		
	Patrimônio Líquido		192.762,00	RPL :	22,18383

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	Receitas	IRD =	51.577,00		
	Despesas		8.815,00	IRD :	5,85105

49

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: 21.933.413/0001-07

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0022

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{192.762,00}{201.007,00} \quad \text{IIF : } 0,95898$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{201.007,00}{8.245,00} \quad \text{ISG : } 24,37926$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{192.762,00} \quad \text{IGI : } 0,00000$$



EDNA MARCELIA LUCENA

CONTADOR

C.P.F.: 497.372.364-91 RG:

C.R.C.: PB5496



IRAN ISIDORO DE ANDRADE

C.P.F.: 287.862.464-53

R.G.:

50

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (D. L. P. A.)**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015


Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: 01/2020 a 12/2020

Folha: 23

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS / PREJUÍZOS	
005-Lucro Líquido do Ano	42.762,00
009 - T O T A L =====>	42.762,00
DESTINAÇÕES	
014 - T O T A L =====>	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.762,00

SAO MAMEDE / PB, 31 de Dezembro de 2020


EDNA MARCELIA LUCENA

Contador

C.P.F.: 497.372.364-91

R.G. :

C.R.C.: -PB5496


IRAN ISIDORO DE ANDRADE

C.P.F.: 287.862.464-53

R.G.:

NOTAS EXPLICATIVAS

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

FOLHA 24

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Local de Registro: JUCEP

Inscrição Estadual: ISENTA

Data de Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

NOTA 01 >> Apresentação das Demonstrações Contábeis.

Declara expressamente que as Demonstrações Contábeis estão sendo elaboradas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da **Resolução CFC 1.418/12 - ITG 1.000**.

NOTA 02 >> Principais Diretrizes Contábeis.

- a) Na disponibilidade de Caixa: registra os recursos em espécies de liquidez imediata;
- b) A empresa vem obedecendo aos registros contábeis de acordo com suas datas. Dessa forma, obedece ao princípio da competência.

NOTA 03 >> Contas a Receber.

- c) Não há registro contábil que contemple esta natureza.

NOTA 04 >> Passivo Circulante.

. Não há registro contábil que contemple esta natureza.

NOTA 05 >> Patrimônio Líquido.

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores sem atualização e corresponde ao capital registrado e reserva como lucros acumulados.


NOTA 06 >> Receitas e Despesas.

As receitas da empresa são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos Bancários, Recibos, Cheques, Depósitos e outros e estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

As Despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 07 >> Destinação dos Recursos.


Os recursos da empresa foram aplicados na conformidade do seu ramo de atividade.


 EDNA MARCELIA LUCENA

CONTADOR

C.P.F. 497.372.364-91 RG

C.R.C. -PB5496


 IRAN ISIDORO DE ANDRADE

C.P.F. 287.862.464-53

D. F. C. (Método Direto)**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP****0101**

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 24

MÉTODO DIRETO	VALOR
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes e outros	51.577,00
3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	51.577,00
(-) Pagamento a Fornecedores	0,00
(-) Pagamento a Funcionários	0,00
(-) Recolhimentos ao governo	570,00
4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO	570,00
(-) Pagamentos a credores diversos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	51.007,00
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	0,00
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	0,00
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	
(=) Disponibilidades no Início do Período	0,00
(=) Disponibilidades no Período	51.007,00
(=) Disponibilidades no Final do Período	51.007,00

53

D. F. C. (Método Direto)**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

0101

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 25

MÉTODO DIRETO**VALOR**Edna Marcelia Lucena
EDNA MARCELIA LUCENA

Contador

C.P.F.: 497.372.364-91

R.G. :

C.R.C.: -PB5496

Iran Isidoro de Andrade
IRAN ISIDORO DE ANDRADE

C.P.F.: 287.862.464-53

R.G.:

CH



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDNA MARCELIA LUCENA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 5496, inscrito no CPF nº 49737236491, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
49737236491	5496	EDNA MARCELIA LUCENA



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2021 09:47 SOB Nº 20211451118.
PROTOCOLO: 211451118 DE 09/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104065077. CNPJ DA SEDE: 21933413000107.
NIRE: 25200648978. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 25 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e serviu de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS
 LTDA - EPP
 Endereço : RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281
 Bairro : CENTRO
 C.E.P. : 58625-000
 Cidade : SAO MAMEDE / PB

Registrado em JUCEP
 sob nº 25200648978

Arquivado em 16/01/2015

Inscrição Estadual nº ISENTA
 C.N.P.J. nº 21.933.413/0001-07

Sao Mamede/PB, 31 de Dezembro de 2020

Edna Marcelia Lucena
 EDNA MARCELIA LUCENA
 Contador
 C.P.F.: 497.372.364-91
 R.G. :
 C.R.C.: -PB5496

Iran Isidoro de Andrade
 IRAN ISIDORO DE ANDRADE
 C.P.F.: 287.862.464-53
 R.G.:

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/109312106213688048522>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 109312106213688048522-2
 Data: 21/06/2021 10:41:28
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR51370-4F50;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 21 de junho de 2021 10:42:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARAÍBA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDNA MARCELIA LUCENA
REGISTRO.....	: PB-005496/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 497.372.364-91

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPB contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 06/01/2022 as 18:30:36.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 3321.0361.7574.4704.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.

58

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

TÍTULO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 497.372.364-91

TÍTULO EXPEDIDO POR (OU DECL. DE PROVISIONADO): COLEGIO COMERCIAL ROBERTO SIMONSEN

DIPLOMAÇÃO: 20/12/95

Esta carteira tem fe pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 da D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 8.206 de 07/05/75.

Edna Marcela Lucena

ASSINATURA DO CONTABILISTA

POLEGAR DIREITO

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PB

CATEGORIA: TÉCNICO

Nº DO REGISTRO: PE-005496/D-4

NOME: EDNA MARCELA LUCENA

FILIAÇÃO: MARTINHO CAVALCANTI LUCENA

MARIA ELIZABETH ANDRE LUCENA

NASCIMENTO: 19/04/64

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

EXPEDIÇÃO: 09/09/97

ORLANDO ARAÚJO DE ARAÚJO

PRESIDENTE DO CRC

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 109310508209143851123-1

Data: 05/08/2020 18:40:35

Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Selo Digital Tipo Normal C: AKH51458-3YDO;



CNJ: 016870-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

Bairro dos Estados, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br

<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular

TJPB





À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 173127/2022

Emissão: 01/03/2022

Validade: 31/03/2022

Chave: 9b2w7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Registro: 0003439992

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 04/08/2021

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CIMENTO; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. (CONFORME 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL, DE 04/08/2021).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281, 281, CENTRO, SÃO MAMEDE, PB, 58625000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/02/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003439992DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO

Registro: 1511771860

CPF: 058.543.594-48

Data Início: 16/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 173127/2022
Emissão: 01/03/2022
Validade: 31/03/2022
Chave: 9b2w7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 170372/2021

Emissão: 14/11/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 8ac3z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO

Registro: 1511771860

CPF: 058.543.594-48

Endereço: RUA RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281, CENTRO, SÃO MAMEDE, PB, 58625000

Tipo de Registro: Visto Profissional

Data Inicial: 25/03/2013

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 10382

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE SANTAREM

Data de Formação: 01/03/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Registro: 0003440770

CNPJ: 22.576.181/0001-31

Data Início: 20/04/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Terça-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Quarta-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Quinta-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Sexta-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04 HORAS POR DIA.

Empresa: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0003439992

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Data Início: 16/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Terça-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Quarta-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Quinta-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Sexta-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04 HORAS POR DIA.



CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmados entre a firma **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP** com sede à rua **FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281**, bairro **CENTRO CEP 58.625-000** Fone (83) 98728-7702 na cidade de **SÃO MAMEDE** no Estado **PARAÍBA** inscrita no CNPJ Nº **21.933.413/0001-07** doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo sócio **EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE** e pelo outro lado o (a) Sr.(a) **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO** brasileiro(a), estado civil **SOLTEIRO** com título profissional de **ENGENHEIRO CIVIL**, com registro no CREA Nº **151177186-0** (visado neste CREA-PB sob Nº _____) CPF Nº **058.543.594-48**, residente e domiciliado à rua **FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281** bairro **CENTRO CEP 58.625-000** Fone (83) 9 8787-4502 na cidade de **SÃO MAMEDE** no Estado **PARAÍBA**, doravante denominado **CONTRATADO**, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Objeto do presente Contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de **ENGENHEIRO CIVIL**, pelo **CONTRATADO**, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a **CONTRATANTE** vier a executar a partir da presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, mensalmente a quantia equivalente a **SEIS (06)** salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho de **QUATRO (04)** hora por dia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

CNPJ 21.933.413/0001-07

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 – Centro - CEP: 58.625-000 – São Mamede/PB

E-mail torresandradeconstrucoes@hotmail.com Fone: 83 9 8728-7702



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 109310508205593769556-1
Data: 05/08/2020 18:40:36
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKH51460-MUMX;



CNPJ 06.670-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



[illegible]

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

2

João Inácio de Andrade Neto
(Contratado)

João de Souza Mudeiro S
CPF: 915.687.494-49

Nataly Souza de Andrade
CPF: 105.480.284-97

Serviço Notarial e Registral Kilma Moraes
Título: Kilma Moraes de Medeiros - Lages
Rua Jamneco, 100 - Centro - São Meredee - PB
Fone: (83) 3462-1050 - E-mail: cartoriokilma@hotmail.com


DECLARO, por este meio, que sou titular do imóvel descrito a seguir:
EROMEN IRAN TORRES DE ANDRADE
JOSÉ ISIDORO DE ANDRADE
Cm test. da verdade. São Meredee PB 32723-2607 - 3429349
Kilma Moraes de Medeiros Lages - Tabelião
(0800-043333) E-MAIL: KILMA@GMAIL.COM
PELO DIGITAL: ADE10002-1NA3-4E10002-1NA3

Confira a autenticidade em: <http://ver.0010.kilma.com.br>

Serviço Notarial e Registral Kilma Morais
Titular: Kilma Morais de Medeiros Lopes
 Rua Jerônimo Nogueira, 84 - Centro - São Mamede - PA
 Fone: (81) 3462-1686 - E-mail: carlosmorais@kilma.com.br

Doc. protocolado em Livro 8 - Vol. 208 No. 101, em 10/01/2004, às 14:00h, em São Mamede - PA, UF/PA, para registro de
 Kilma Morais de Medeiros Lopes - Juiz de Paz
 e Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em São Mamede - PA, UF/PA, para registro de
 e Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em São Mamede - PA, UF/PA, para registro de

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 – Centro – CEP: 58.625-000 – São Mamede/PB
E-mail torresandradeconstrucoes@hotmail.com Fone: 83 9 8728-7702



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tutor

T 100





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

169910/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**
Registro: **10382PB** RNP: **1511771860**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20190249701** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/05/2019** Baixada em: **10/09/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB** CPF/CNPJ: **08.883.217/0001-07**
Endereço do contratante: **RUA FRANCISCO VICENTE DE MORAIS** Nº: **122**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOSÉ DO SABUGI** UF: **PB** CEP: **58610000**
Contrato: **00049/2019-GB** Celebrado em: **26/04/2019**
Valor do contrato: **R\$ 493.395,15** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público** Nº: **SN**
Endereço da obra/serviço: **SÍTIO BREJINHO E REDINHA** Bairro: **ZONA RURAL**
Complemento: UF: **PB** CEP: **58610000**
Cidade: **SÃO JOSÉ DO SABUGI**
Data de início: **06/05/2019** Conclusão efetiva: **06/11/2019**
Finalidade: **Residencial**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB** CPF/CNPJ: **08.883.217/0001-07**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1000.76 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1000.76 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1000.76 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1000.76 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1000.76 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 219.95 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, LOCALIZADAS NOS SÍTIOS BREJINHO E REDINHA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB. BENEFICIÁRIOS: 1- FRANCISCO GABRIEL MOUZINHO (107,10M²), 2- FRANCISCO EFIGÊNIO DE OLIVEIRA (46,56M²), 3- FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MOUZINHO (84,24M²), 4- JOSÉ GABRIEL MOUZINHO (57,84M²) 5- JACINTA BEZERRA DE LIMA SILVA (66,65M²), 6- MANOEL ARAÚJO DA SILVA (146,30M²), 7- LUZIA SEVERINA DOS SANTOS ARAÚJO (58,46M²), 8- MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA (87,04M²), 9- JOSÉ EPIFÂNIO DE ARAÚJO (110,89M²), 10- JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS (82,38M²), 11- GIVANALVA SILVA DOS SANTOS (98,98M²), 12- MARIA DO CARMO SANTOS NÓBREGA (54,32M²), TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 1.000,76M² DE ÁREA RECONSTRUÍDA.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

169910/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 58 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 169910/2021

19/11/2021, 11:16

2x56D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2x56D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.





São José do Sabugi
Uma cidade de todos

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
CNPJ: 08.883.217/0001-07

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI**, de CNPJ: 08.883.217/0001-07 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº: 00049/2019-GB
- Objeto do contrato: Execução de obra de reconstrução das 12 (doze) unidades habitacionais para o controle da doença de chagas, no Município de São José do Sabugi. Recursos Convênio CV 2111/2017 FUNASA-PMSJSSINCONV Nº 856465/2017- PROCESSO Nº 25100.018.052/2017-9.
- Endereço da (obra ou serviço técnico): SÍTIO BREJINHO E REDINHA, ZONA RURAL, SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB, CEP: 58.610-000
- Empresa contratada: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07
- Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, CNPJ: 08.883.217/0001-07
- ART nº: PB20190249701
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	1.000,76
#1003 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	1.000,76
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	1.000,76
#1104 – REFORMA	m²	1.000,76
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	1.000,76
#1475 – PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	m²	219,95

9. Período de participação nos serviços:
Data de início: 06/05/2019 Previsão de Término: 06/11/2019

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

São José do Sabugi – PB, 02 de agosto de 2021.

Assinatura

Assinatura

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
João Domiciano Dantas Segundo
Deu fé: São José do Sabugi/PB - 08/09/2021
Escrivente: Maria da Glória Medeiros
Selo Digital: A1792818-4K/21
Consulte a autenticidade em: <https://selodigital.tpb.jsc.br>
Emol: R\$10,47 Farpen R\$0,31 MP R\$0,17 Fepj R\$1,93



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede - PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE: DIVERSAS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO 01: FRANCISCO EFIGÊNIO DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
97647	1.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICA OU DE VIDRO (3/REAPROVEITAMENTO)	m²	0,00
97650	1.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO (3/REAPROVEITAMENTO)	m²	0,00
93212/048	1.3	REVISÃO EM COBERTA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1", ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	m²	46,56
92541	1.4	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃOS DE ATÉ 7M	m	5,00
94204	1.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS (MADEIRAMENTO DA COBERTURA)	m²	46,56
94204	1.6	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM 20% DE REAPROVEITAMENTO	m²	0,00
97644	1.7	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	3,00
91298	1.8	PORTA DE MADEIRA TIPO VENESIANA 80X210CM ESPESURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	unid	3,00
91304	1.9	FECHADURA DE EMBUIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	unid	3,00
84847	1.10	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS (1,20X1,00CM (02 FOLHAS DE ABRIR)	m²	1,20
92541	1.11	DOBRADIÇA EM AÇO ZINCADO 3X3", SEM ANÉIS (JANELAS)	unid	4,00
92541	1.12	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" (02 POR JANELA)	unid	2,00
72132	1.13	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	29,72

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Eng. Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede - PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE: DIVERSAS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO 01: FRANCISCO EFIGÊNIO DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
93204	1.14	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	m	38,60
93182	1.15	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 19,33	m	1,20
93194	1.16	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M AS 18,96	m	1,20
93184	1.17	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 14,72	m	3,60
73937,01	1.18	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	0,25
97631	1.19	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	81,06
97878	1.20	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	81,06
97530	1.21	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	81,06
97530	1.22	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	39,30
97530	1.23	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120X60CM COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
97530	1.24	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 220 OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro

Eng. Civil

CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.

Aprovação da Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE: DIVERSAS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO 01: FRANCISCO EFIGÊNIO DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
81754	1.25	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PIA DE COZINHA, TANQUE DE LAVAR E RAMAL ENTRE O BANHEIRO E A CASA)	m	8,60
89711	1.26	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGOTOS DA PIA DE COZINHA E TANQUE DE LAVAR	m	4,00
86904	1.27	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
86904	1.28	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA R-60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
86904	1.29	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	1,00
86931	1.30	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	1,00
9535	1.31	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00
88503	1.32	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	unid	1,00
89712	1.33	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO)	m	8,50
89713	1.34	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE INSPEÇÃO)	m	4,00

JOÃO DOMÍCIO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55
Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55

Agronomia da Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede - PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE: DIVERSAS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO 01: FRANCISCO EFIGÊNIO DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
91926	1.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
91926	1.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15,00
96985	1.37	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00MM COM CONEXÕES	unid	1,00
96971	1.38	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	3,30
93128	1.39	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO INCLUSIVE LUMINÁRIA E LÂMPADA AF 01/2016	unid	4,00
97593	1.40	LUMINÁRIA TIPO SEGI DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00
93141	1.41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	unid	9,00
88487	1.42	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	193,00
95463	1.43	PINTURA, ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	12,48
95463	1.44	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8CM	unid	1,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro

Engº Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE: DIVERSAS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO 01: FRANCISCO EFIGÊNIO DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
74198/002	1.45	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	unid	1,00

TOTAL DE RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

2.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM 0,50M DE LARGURA			
94992	2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	15,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

JOÃO DOMISIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro

Engº Civil

CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE: DIVERSAS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO 02: JOSÉ GABRIEL MOUZINHO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
97647	1.1	RETIrada DE TELHAS DE CERÂMICA OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	0,00
97650	1.2	RETIrada DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	0,00
98412	1.3	REVISÃO EM COBERTA COM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1º, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	m²	57,84
92541	1.4	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VÃOS DE ATÉ 7M	m²	1,00
94304	1.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS (MADEIRAMENTO LA COBERTURA)	m²	57,84
94304	1.6	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM 20% DE REAPROVEITAMENTO	m²	0,00
97644	1.7	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANOAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	2,00
91298	1.8	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 80X210CM ESPESURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	2,00
91304	1.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	2,00
84847	1.10	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS (120X100)CM (02 FOLHAS DE ABRIR)	m²	2,40
91304	1.11	DOBRADIÇA EM AÇO ZINCADO 3X3", SEM ANÉIS (JANELAS)	unid	8,00
91304	1.12	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" (02 POR JANELA)	unid	4,00
72132	1.13	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	18,80

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro

Eng. Civil

CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE: DIVERSAS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO 02: JOSÉ GABRIEL MOUZINHO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
93204	1.14	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016	m	47,00
93192	1.15	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF 03/2016 M AS 19,23	m	2,40
93194	1.16	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 M AS 19,24	m	2,40
93184	1.17	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF 03/2016 M AS 14,72	m	2,40
1393701	1.18	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	0,25
97631	1.19	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	70,50
97070	1.20	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRA. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	70,50
87530	1.21	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	70,50
1393702	1.22	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	48,46
1393703	1.23	BANCADELA DE MARMORE SINTÉTICO 120X60CM COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
1393704	1.24	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Reg.º Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.

Agência de Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE: DIVERSAS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO 02: JOSÉ GABRIEL MOUZINHO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
86904	1.25	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	1,00
86931	1.26	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	1,00
9535	1.27	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	0,60
88503	1.28	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	unid	1,00
91784	1.29	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PIA DE COZINHA, TANQUE DE LAVAR E RAMAL ENTRE O BANHEIRO E A CASA)	m	8,60
89711	1.30	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGOTOS DA PIA DE COZINHA E TANQUE DE LAVAR	m	4,00
91785	1.31	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
91786	1.32	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
89712	1.33	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO)	m	0,50
89713	1.34	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE INSPEÇÃO)	m	4,50
91787	1.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel E. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.

Agronomia da Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
 Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS
 PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIDADE: DIVERSAS
 DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO 02: JOSÉ GABRIEL MOUZINHO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
91926	1.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM ² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15,00
96982	1.37	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00MM COM CONEXÕES	unid	1,00
96971	1.38	CORDEALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	3,30
93128	1.39	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 01/2016	unid	5,00
97593	1.40	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	5,00
93141	1.41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	unid	12,00
88487	1.42	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m ²	235,00
94463	1.43	PINTURA, ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO REVELADOR BRANCO	m ²	11,52
94463	1.44	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8CM	unid	1,00
74198/202	1.45	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	unid	1,00

TOTAL DE RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

2.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM 0,50M DE LARGURA			
94992	2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6CM, ARMADO. AF 07/2016	m ²	16,65

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro

Eng^o Civil
 CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÊ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE: DIVERSAS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO 03: MARIA DO CARMO SANTOS NÓBREGA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
97647	1.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICA OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	0,00
97650	1.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALESTADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	0,00
97652	1.3	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1", ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	m²	54,32
92541	1.4	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SECCADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃOS DE ATÉ 7M	m²	0,00
94204	1.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS (MADEIRAMENTO DA COBERTURA)	m²	54,32
94204	1.6	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM 20% DE REAPROVEITAMENTO	m²	0,00
97644	1.7	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	3,00
91298	1.8	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 80X210CM ESPESURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	unid	3,00
91304	1.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	unid	3,00
84847	1.10	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS (120X100)CM (02 FOLHAS DE ABRIR)	m²	1,20
91298	1.11	DOBRADICA EM AÇO ZINCADO 3X3", SEM ANÊIS (JANELAS)	unid	4,00
91298	1.12	TARJETA DE FERRO CROMALDO DE SOBREPOR 2" (02 POR JANELA)	unid	2,00
72132	1.13	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2V2Z (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	11,19
93204	1.14	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016	m	26,155

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Eng. Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.

Agronomia da Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÊ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE: DIVERSAS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO 03: MARIA DO CARMO SANTOS NÓBREGA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
93182	1.15	VERGA PRÊ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 19,23	m	1,20
93194	1.16	CONTRAVERGA PRÊ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M AS 19,23	m	1,20
93184	1.17	VERGA PRÊ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 14,72	m	3,60
93937/01	1.18	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	0,25
97631	1.19	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	44,76
87878	1.20	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	67,14
87530	1.21	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	67,14
86904	1.22	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 2,0CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	33,66
86904	1.23	BANCADA DE MARMOPE SINTÉTICO 120X60CM COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
86904	1.24	TANQUE DE MARMOPE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
86904	1.25	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	1,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Eng. Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.

Agronomia da Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÊ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: lisidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE: DIVERSAS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO 03: MARIA DO CARMO SANTOS NÓBREGA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
86931	1.26	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	unid	1,00
9535	1.27	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
98503	1.28	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	unid	1,00
91784	1.29	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PIA DE COZINHA, TANQUE DE LAVAR E RAMAL ENTRE O BANHEIRO E A CASA)	m	8,50
89711	1.30	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGOTOS DA PIA DE COZINHA E TANQUE DE LAVAR	m	4,00
91926	1.31	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÊ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
96985	1.32	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÊ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H-60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
89712	1.33	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO)	m	3,50
89713	1.34	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE INSPEÇÃO)	m	4,50
91926	1.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
91926	1.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15,00
96985	1.37	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L-2,00MM COM CONEXÕES	unid	1,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Edg. Civil
CREA 1500063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE: DIVERSAS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO 03: MARIA DO CARMO SANTOS NÓBREGA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
96971	1.38	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	3,80
93128	1.33	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 01/2016	unid	4,00
97593	1.40	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00
93141	1.41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	unid	12,00
88487	1.42	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 06/2014	m ²	186,50
9891000	1.43	PINTURA, ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m ²	12,48
98463	1.44	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40M. VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERIORMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8CM	unid	1,00
940991000	1.45	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 0,90M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	unid	1,00

TOTAL DE RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

2	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM 0,50M DE LARGURA			
94992	2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6CM, ARMADO. AF 07/2016	m ²	15,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Eng^o Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE: DIVERSAS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO 04: LUZIA SEVERINA DOS SANTOS ARAÚJO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
97647	1.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICA OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	0,00
97650	1.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	0,00
09712/0909	1.3	REVISÃO EM COBERTA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM CLARA, 1", ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	m²	58,46
92541	1.4	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO AMARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃOS DE ATÉ 7M	m²	0,00
94204	1.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS (MALEIRAMENTO DA COBERTURA)	m²	58,46
94204	1.6	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM JUS DE REAPROVEITAMENTO	m²	0,00
97644	1.7	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	3,00
91239	1.8	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 80X210CM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	3,00
91304	1.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	3,00
84847	1.10	JANELA DE MADEIRA ALMOÇADADA, DE ABRIR, INCLUSIVE GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS (120X100)CM (02 FOLHAS DE ABRIR)	m²	3,60
91239	1.11	DOBRADIÇA EM AÇO ZINCADO 3X3", SEM ANÊIS (JANELAS)	unid	12,00
91239	1.12	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" (02 POR JANELA)	unid	6,00
72132	1.13	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1ª VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	8,22

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.

Agronomia da Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail lisidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE: DIVERSAS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO 04: LUZIA SEVERINA DOS SANTOS ARAÚJO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
93204	1.14	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	m	41,10
93182	1.15	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 18,24	m	3,60
93194	1.16	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M AS 18,96	m	3,60
93184	1.17	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 14,72	m	3,60
73927/01	1.18	SUSGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	0,25
97831	1.19	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20,55
97878	1.20	CHATISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	20,55
97879	1.41	MASSA ÚNICA, PARA REVERTEIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	20,55
97884	1.22	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 2,0CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	44,86
97885	1.23	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120X60CM COM CURVA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
97886	1.24	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel P. Montenegro
Engº Civil

CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaí - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.

Agronomia em Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS
PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIDADE: DIVERSAS
DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO 04: LUZIA SEVERINA DOS SANTOS ARAÚJO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
86904	1.25	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PALRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	1,00
86931	1.26	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA APOSLATA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	1,00
9535	1.27	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	0,50
98503	1.28	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	unid	1,00
91784	1.29	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PIA DE COZINHA, TANQUE DE LAVAR E RAMAL ENTRE O BANHEIRO E A CASA)	m	9,50
89711	1.30	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGOTOS DA PIA DE COZINHA E TANQUE DE LAVAR	m	4,00
91926	1.31	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
91926	1.32	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H-60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
89712	1.33	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO)	m	0,50
89713	1.34	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE INSPEÇÃO)	m	4,50
91926	1.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
91926	1.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel E. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063/179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÊ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: lisidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE: DIVERSAS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO 04: LUZIA SEVERINA DOS SANTOS ARAÚJO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
96985	1.37	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L-2,00MM COM CONEXÕES	unid	1,00
96971	1.38	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	3,30
93128	1.39	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	unid	4,00
97593	1.40	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPÔR, COM 1 LÂMPADA DE 15W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00
93141	1.41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	unid	12,00
98487	1.42	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	205,50
98488	1.43	PINTURA, ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	17,28
95463	1.44	FORÇA PÉTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8CM	unid	1,00
74195/302	1.45	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	unid	1,00

TOTAL DE RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

2.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM 0,50M DE LARGURA			
94992	2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6CM. ARMADO. AF_07/2016	m²	14,70

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro

Eng.º Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.

Agência da Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MOUZINHO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
97647	1.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICA OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	84,24
97650	1.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	84,24
97647	1.3	REVISÃO EM COBERTA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1", ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	m²	0,00
92541	1.4	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO REBELADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃOS DE ATÉ 7M	m	84,24
94131	1.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS (MADEIRAMENTO DA COBERTURA)	m²	84,24
94203	1.6	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM 20% DE REAPROVEITAMENTO	m²	84,24
97644	1.7	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	5,00
91298	1.8	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 80X100CM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	5,00
91304	1.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	5,00
84847	1.10	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSIVE GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS (120X100)CM (02 FOLHAS DE ABRIR)	m²	3,60
94411	1.11	DOBRADIÇA EM AÇO ZINCADO 3X3", SEM ANÉIS (JANELAS)	unid	12,00
94411	1.12	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" (02 POR JANELA)	unid	6,00
72132	1.13	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	18,82

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail: lisidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
 Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MOUZINHO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
93204	1.14	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	m	48,00
93182	1.15	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 19,23	m	3,60
93194	1.16	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M AS 18,96	m	3,60
93184	1.17	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 14,72	m	6,00
73937/01	1.18	CUBOCO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X38X38CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	0,25
97631	1.19	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	121,04
87878	1.20	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	288,20
97530	1.21	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	288,20
73937/01	1.22	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 2,0CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	70,00
8814/01	1.23	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120X60CM COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
8814/01	1.24	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
 Eng. Civil
 CREA 160063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
 19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail: lisidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
 Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MOUZINHO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
86904	1.25	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	1,00
86931	1.26	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X49CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	0,00
9535	1.27	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	0,00
88503	1.28	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	unid	0,00
91784	1.29	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PIA DE COZINHA, TANQUE DE LAVAR E RAMAL ENTRE O RÁFIO E A TUBAGEM)	m	8,60
89711	1.30	TUBO PVC ESGOTO 3S PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGOTOS DA PIA DE COZINHA E TANQUE DE LAVAR	m	4,50
89710	1.31	CAIXA DE GORDURA LIMIADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
89711	1.32	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
89712	1.33	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO)	m	0,50
89713	1.34	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE INSPEÇÃO)	m	4,50

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
 Eng.º Civil
 CREA 1600663179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÊ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: luisidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MOUZINHO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
91926	1.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
91926	1.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15,00
96985	1.37	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00MM COM CONEXÕES	unid	1,00
96971	1.38	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	3,30
93175	1.39	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	unid	2,00
97593	1.40	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00
93141	1.41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	unid	12,00
98487	1.42	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX TPA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	289,20
98487	1.43	PINTURA, ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	12,48
98463	1.44	FOSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8CM	unid	1,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
 Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS
 PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
 DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MOUZINHO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
74198/002	1.45	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	unid	1,00

TOTAL DE RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

2.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM 0,50M DE LARGURA			
94992	2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	14,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
 19/11/2021, 18:55
 Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
 Eng. Civil
 CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÊ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS
PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: FRANCISCO GABRIEL MOUZINHO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
97547	1.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICA OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	107,10
97650	1.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	107,10
97650	1.3	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1", ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	m²	0,00
92541	1.4	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃOS DE ATÉ 7M	m²	107,10
97644	1.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS (MADEIRAMENTO DA COBERTURA)	m²	107,10
94204	1.6	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL COM AREMOSA PRATO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM 20% DE REAPROVEITAMENTO	m²	107,10
97644	1.7	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	3,00
91298	1.8	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 80X210CM ESPESSURA DE 1CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	3,00
91304	1.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FUNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	3,00
84847	1.10	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSIVE GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS (120X100)CM (02 FOLHAS DE ABRIR)	m²	4,80
91304	1.11	DOBRADIÇA EM AÇO ZINCADO 3X3", SEM ANEIS (JANELAS)	unid	12,00
91304	1.12	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" (02 POR JANELA)	unid	8,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Eng. Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.lisidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS
PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: FRANCISCO GABRIEL MOUZINHO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
92132	1.13	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1ª VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	52,90
93204	1.14	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	m	75,70
93182	1.15	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 19,23	m	4,80
93194	1.16	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M AS 18,96	m	4,80
93184	1.17	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 14,72	m	3,60
93304	1.18	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	0,25
97631	1.19	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	136,26
97878	1.20	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	136,26
97830	1.21	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	136,26
97831	1.22	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 2,0CM PREPARO MANUAL LA ARGAMASSA	m²	89,10
97832	1.23	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120X60CM COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - TORNEIROS E MONTAGEM	unid	1,60

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Eng. Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: FRANCISCO GABRIEL MOUZINHO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
86904	1.24	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
86904	1.25	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	1,00
86931	1.26	VAZO SANITÁRIO CILINDRADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	0,00
9535	1.27	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	0,00
98503	1.28	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	unid	0,00
91784	1.29	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PIA DE COZINHA, TANQUE DE LAVAR E RAMAL ENTRE O BANHEIRO E A CASAA)	m	8,60
99711	1.30	TUBO PVC ESGOTO DE PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGOTOS DA PIA DE COZINHA E TANQUE DE LAVAR	m	4,00
99711	1.31	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
99711	1.32	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H-60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
99712	1.33	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO)	m	0,50

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Eng.º Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.

Agronomia da Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: FRANCISCO GABRIEL MOUZINHO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
89713	1.34	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE INSPEÇÃO)	m	4,50
91926	1.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
96985	1.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,0MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	40,00
96985	1.37	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00MM COM CONEXÕES	unid	1,00
96971	1.38	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 10,00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	3,30
93128	1.39	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 01/2016	unid	7,00
97593	1.40	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	7,00
93141	1.41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	unid	21,00
88487	1.42	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	378,50
9831000	1.43	PINTURA. ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA. DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	19,68

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Eng. Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.
Agência de Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: FRANCISCO GABRIEL MOUZINHO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
95463	1.44	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,80X1,10X1,40M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8CM	unid	1,00
74195/002	1.45	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	unid	1,00

TOTAL DE RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

2.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM 0,50M DE LARGURA			
94992	2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	23,95

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: GIVANALVA SILVA DOS SANTOS

ENDEREÇO: SÍTIO REDINHA

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
97647	1.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICA OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	98,98
97650	1.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	98,98
99432/DESP	1.3	REVISÃO EM COBERTA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	m²	0,00
92841	1.4	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO REBELADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃOS DE ATÉ 7M	m²	98,98
94019/DESP	1.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS (MADEIRAMENTO DA COBERTURA)	m²	98,98
94204	1.6	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL COM ARGAMASSA BRAGA 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM 20% DE REAPROVEITAMENTO	m²	20,20
97644	1.7	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	4,00
91298	1.8	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 60X210CM ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	4,00
91304	1.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	4,00
84847	1.10	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSIVE GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS (120X100,CM (02 FOLHAS DE ABRIR)	m²	6,00
94014/DESP	1.11	DOBRADIÇA EM AÇO ZINCADO 2X3", SEM ANÊIS (JANELAS)	unid	24,00
94015/DESP	1.12	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" (02 POR JANELA)	unid	12,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Eng. Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55

Agronomia na Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: GIVANALVA SILVA DOS SANTOS

ENDEREÇO: SÍTIO REDINHA

CÓDIGO	ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
72132	1.13	ALVENARIA EM TIPO CERMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	13,52
93204	1.14	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	m	0,00
93182	1.15	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 19,23	m	6,00
93194	1.16	CONTRIVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃO DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M AS 18,96	m	6,00
93194	1.17	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 14,72	m	4,80
70337403	1.18	CUBO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m³	0,25
97631	1.19	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	101,40
87878	1.20	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PELREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	128,44
80340	1.21	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	109,14
70337404	1.22	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	83,70
70337405	1.23	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120X60CM COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Eng.º Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: GIVANALVA SILVA DOS SANTOS

ENDEREÇO: SÍTIO REDINHA

CODIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
86904	1.24	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
86904	1.25	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	1,00
86931	1.26	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	1,00
9535	1.27	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
88503	1.28	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	unid	1,00
91784	1.29	TUBO PVC SOLLÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PIA DE COZINHA, TANQUE DE LAVAR E RAMAL ENTRE O BANHEIRO E A CASA)	m	8,60
89711	1.30	TUBO PVC ESGOTO US PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGOTOS DA PIA DE COZINHA E TANQUE DE LAVAR	m	4,00
91784	1.31	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
91784	1.32	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
89712	1.33	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO)	m	0,50

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Eng. Civil
CREA 1800063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: lisidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: GIVANALVA SILVA DOS SANTOS

ENDEREÇO: SÍTIO REDINHA

CÓDIGO	ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
89713	1.34	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE INSPEÇÃO)	m	4,50
91920	1.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMRUTIR, CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
91920	1.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	13,00
96985	1.37	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00MM COM CONEXÕES	unid	1,00
96985	1.38	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	3,10
93128	1.39	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	unid	10,00
97593	1.40	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	10,00
93141	1.41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	unid	20,00
88487	1.42	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	338,00
91920	1.43	PINTURA. ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA. DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	25,44

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel R. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.

Agronomia da Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: GIVANALVA SILVA DOS SANTOS

ENDEREÇO: SÍTIO REDINHA

CÓDIGO	ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
95463	1.44	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,40X1,10X1,40M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8CM	unid	1,00
94199/202	1.45	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,80M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	unid	1,00

TOTAL DE RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

2.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM 0,50M DE LARGURA			
94992	2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	19,30

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 3600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55
Agronomia da Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS
PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: JACINTA BEZERRA DE LIMA SILVA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
97647	1.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICA OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	66,65
97650	1.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETALA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	66,65
99217.0000	1.3	REVISÃO EM COBERTA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	m²	6,00
92541	1.4	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃOS DE ATÉ 7M	m²	66,65
9401.0000	1.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS (MADEIRAMENTO DA COBERTURA)	m²	66,65
91204	1.6	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL COM AMALAMADA PRATO 1:2 (CIMENTO E AREIA) COM 20% DE REAPROVEITAMENTO	m²	66,65
97644	1.7	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	4,00
91298	1.8	PORTA DE MADEIRA TIPO VENETIANA 80X210CM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	4,00
91304	1.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	4,00
94847	1.10	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS (120X100)CM (02 FOLHAS DE ABRIR)	m²	4,00
94847	1.11	DOBRADIÇA EM AÇO ZINCADO 3/8", SEM ANÉIS (JANELAS)	unid	36,00
94847	1.12	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" (02 POR JANELA)	unid	8,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel A. Montenegro
Eng.º Civil
CREA 3500063179
ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55
Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: JACINTA BEZERRA DE LIMA SILVA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
72132	1.13	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	44,25
93204	1.14	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	m	44,25
93182	1.15	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 19,23	m	4,80
93194	1.16	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M AS 18,96	m	4,80
93184	1.17	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 14,72	m	4,80
73927/01	1.18	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	5,23
97691	1.19	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,03
97878	1.20	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	221,25
97879	1.21	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	221,25
97880	1.22	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	54,21
97881	1.23	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120X60CM COM CUBA INTEGRADA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA UROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Eng. Civil
CREA 1600063179
ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail: [isidoro@live.com] Fone: 83 98787-4502
 Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS
 PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
 DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: JACINTA BEZERRA DE LIMA SILVA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.24	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUIDO SIPÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
86904	1.25	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	1,00
86931	1.26	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	0,00
9535	1.27	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	0,00
88503	1.28	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	unid	0,00
91784	1.29	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PIA DE COZINHA, TANQUE DE LAVAR E RAMAL ENTRE O BANHEIRO E A CASA)	m	8,60
89711	1.30	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGOTOS DA PIA DE COZINHA E TANQUE DE LAVAR	m	4,00
89710	1.31	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
89711	1.32	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H-60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
89712	1.33	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO)	m	0,50

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
 Eng. Civil
 CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÊ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: lisidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: JACINTA BEZERRA DE LIMA SILVA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
89713	1.34	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL EM 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE INSPEÇÃO)	m	4,50
91926	1.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMRUTIR, CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
96985	1.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15,00
96985	1.37	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00MM COM CONEXÕES	unid	1,00
96985	1.38	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 12,00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	5,50
93128	1.39	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	unid	4,00
97593	1.40	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00
93141	1.41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	unid	16,00
88487	1.42	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	221,25
93141	1.43	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA. DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	23,04

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel J. Montenegro
Eng.º Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: JACINTA BEZERRA DE LIMA SILVA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
35463	1.44	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90x1,10x1,40M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8CM	unid	1,00
74198/002	1.45	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,80M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	unid	1,00

TOTAL DE RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

2.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM 0,50M DE LARGURA			
94992	2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO, AF_07/2016	m²	15,75

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021 às 18:55
Agência de Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS
PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: JOSÉ EPIFÂNIO DE ARAÚJO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
97647	1.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICA OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	110,89
97650	1.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	110,89
9912/CREP	1.3	REVISÃO EM COBERTA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COF. CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	m²	0,00
92541	1.4	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃOS DE ATÉ 7M	m²	110,89
94204	1.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS (MADEIRAMENTO DA COBERTURA)	m²	110,89
94204	1.6	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL COM ARMAZENAS PRATO 1:1 (CIMENTO E AREIA) COM 20% DE REAPROVEITAMENTO	m²	110,89
97644	1.7	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	5,00
91298	1.8	PORTA DE MADEIRA TIPO VENETIANA 60X210CM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	5,00
91304	1.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	5,00
84847	1.10	JANELA DE MADEIRA ALMOFALADA, DE ABRIR, INCLUSIVE GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS (120X100)CM (02 FOLHAS DE ABRIR)	m²	3,00
91298	1.11	DOBRADIÇA EM AÇO ZINCOADO 3X3", SEM ANÊLO (JANELAS)	unid	10,00
91298	1.12	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" (02 POR JANELA)	unid	6,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Eng.º Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: JOSÉ EPIFANIO DE ARAÚJO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
72132	1.13	ALVENARIA EM TIGULO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2VEZ (ESPESSURA 10CM), ACENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	21,83
93204	1.14	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	m	72,75
93182	1.15	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 19,23	m	3,60
93194	1.16	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M AS 18,96	m	3,60
93194	1.17	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 14,72	m	6,00
70337/01	1.18	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50CM, ACENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	6,25
97631	1.19	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	58,20
87875	1.20	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	101,86
87877	1.21	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	100,91
93333/01	1.22	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA	m²	93,39
93333/02	1.23	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120X60CM COM CURA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Eng. Civil
CREA 16D0063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.
Agência de Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: lisidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede - PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: JOSÉ EPIFÂNIO DE ARAÚJO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
86904	1.24	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 27L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
86904	1.25	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 23,5X33CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	1,00
86931	1.26	VASO SANITÁRIO CILINDRADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	0,00
9535	1.27	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	0,00
88503	1.28	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	unid	0,00
91784	1.29	TUBO PVC SOLTÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PIA DE COZINHA, TANQUE DE LAVAR E RAMAL ENTRE O BANHEIRO E A CASA)	m	8,60
89711	1.30	TUBO PVC ESGOTO 05 PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGOTOS DA PIA DE COZINHA E TANQUE DE LAVAR	m	4,00
89711	1.31	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
89711	1.32	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H-60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
89712	1.33	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO)	m	0,50

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel E. Montenegro
Eng.º Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
 Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS
 PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
 DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: JOSÉ EPIFÂNIO DE ARAÚJO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
89713	1.34	TUBO PVC ESGOTO FREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE INSPEÇÃO)	m	4,50
91311	1.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
91426	1.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15,00
96985	1.37	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA 1-2,00MM COM CONEXÕES	unid	1,00
98591	1.38	CORDOALHA LE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 10,00MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	2,50
98128	1.39	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETROLUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	unid	8,00
97593	1.40	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	8,00
98141	1.41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETROLUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	unid	12,00
88487	1.42	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	363,75
98591	1.43	PINTURA. ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA. DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	24,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
 Engº Civil
 CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
 19/11/2021, 18:55
 Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: JOSÉ EPIFÂNIO DE ARAÚJO

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CODIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
95463	1.44	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8CM	unid	1,00
74188/002	1.45	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	unid	1,00

TOTAL DE RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

2.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM 0,50M DE LARGURA			
94992	2.1	EXECUÇÃO DE PASEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	28,70

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.
Aprimoramento





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede - PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS
PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
97647	1.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICA OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	82,38
97650	1.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	82,38
9912/TRIP	1.3	REVISÃO EM COBERTA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COP CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	m²	0,00
92541	1.4	ESTRUTURA DE MADEIRA (E LEE, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAU APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃOS DE ATÉ 7M	m²	82,38
94832/SINAPI	1.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS (MADEIRAMENTO DA COBERTURA)	m²	82,38
94834	1.6	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL COM ARMAZENAGEM PARA 1:2 (CIMENTO E AREIA) COM 30% DE REAPROVEITAMENTO	m²	82,38
97644	1.7	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	4,00
91298	1.8	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 80X160CM ESPESURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	4,00
91304	1.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	4,00
84847	1.10	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS (120X100CM (02 FOLHAS DE ABRIR)	m²	3,60
91304	1.11	DOBRADIÇA EM AÇO ZINCOADO 3X3", SEM ANÊIS (JANELAS)	unid	12,00
91304	1.12	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" (02 POR JANELA)	unid	6,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: jisidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede - PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS
PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
93132	1.13	ALVENARIA EM TIPOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	21,43
93204	1.14	Linha de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. AF 03/2016	m	33,80
93192	1.15	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF 03/2016 M AS 19,23	m	3,60
93194	1.16	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃO DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 M AS 19,96	m	3,60
93184	1.17	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF 03/2016 M AS 14,72	m	4,80
93207	1.18	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X10X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	0,25
97631	1.19	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	13,25
97878	1.20	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	116,46
97930	1.21	MARCA ÚNICA, PARA RECORRIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	116,46
97931	1.22	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	66,30
97932	1.23	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120X60CM COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROVADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROVADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FURNELIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Eng.º Civil
CREA 1600063179
ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: jisidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede - PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
86904	1.24	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
86904	1.25	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	unid	1,00
86921	1.26	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	unid	1,00
8635	1.27	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	0,00
88503	1.28	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	unid	1,00
91784	1.29	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PIA DE COZINHA, TANQUE DE LAVAR E RAMAL ENTRE O BANHEIRO E A CASA)	m	8,60
89711	1.30	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGOTOS DA PIA DE COZINHA E TANQUE DE LAVAR	m	4,80
91009	1.31	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
91009	1.32	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H=50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
89712	1.33	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ENTRE AS CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO	m	8,50

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.lsidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede - PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
89713	1.24	TUBO PVC ESGOTO PRELIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE INSPEÇÃO)	m	4,50
91926	1.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, CHAPA METÁLICA, PARA 3 DESJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
96985	1.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	10,00
96985	1.37	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00MM COM CONEXÕES	unid	1,00
96971	1.38	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	3,30
93129	1.39	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PASO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2018	unid	1,00
97593	1.40	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	7,00
93141	1.41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10AMP/50V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PASO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2018	unid	14,00
88497	1.42	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PÁPEDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	306,50
96985	1.43	PINTURA, ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	20,64

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Monteiro
Eng. Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55
Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail lisidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede - PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
95463	1.44	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8CM	unid	1,00
741991002	1.45	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	unid	1,00

TOTAL DE RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

2.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM 0,50M DE LARGURA			
94992	2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	19,40

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro

Eng. Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55.





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: MANOEL ARAÚJO DA SILVA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
97647	1.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICA OU DE VIDRO (3/REAPROVEITAMENTO)	m²	146,30
97650	1.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO (3/REAPROVEITAMENTO)	m²	146,30
97653	1.3	REVISÃO EM COBERTA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1°, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	m²	6,00
97642	1.4	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUANTIDADE, SERRADA, BAC AFARREIADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃOS DE ATÉ 7M.	m²	146,30
97651	1.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS (MADEIRAMENTO DA COBERTURA)	m²	146,30
97654	1.6	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL COM ARGAMASSA PRAÇO 1:1:3 (CIMENTO E AREIA) COM 20% DE REAPROVEITAMENTO	m²	146,30
97644	1.7	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	6,00
91296	1.8	PORTA DE MADEIRA TIPO VENTILADORA 60X210CM ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	6,00
91304	1.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	6,00
94847	1.10	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSIVE GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS (120X100)CM (02 FOLHAS DE ABRIR)	m²	3,60
97652	1.11	DOBRADIÇA EM AÇO ZINCADO 2X3", SEM ANEIS (JANELAS)	unid	12,00
97655	1.12	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" (02 POR JANELA)	unid	6,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Eng. Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: MANOEL ARAÚJO DA SILVA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CODIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
72182	1.13	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	38,40
93204	1.14	GRUPO DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	m	76,80
93182	1.15	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 19,23	m	3,60
93194	1.16	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃO DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M AS 18,96	m	3,60
93184	1.17	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 14,72	m	7,20
73007,01	1.19	COBOÇO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	0,25
97641	1.19	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	96,00
87878	1.20	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	172,80
93590	1.21	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	112,80
93410,00	1.22	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	127,50
93401,00	1.23	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120X60CM COM CURA INTEGRADA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, BALCÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: MANOEL ARAÚJO DA SILVA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
86904	1.24	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PAIRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
86904	1.25	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PAIRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	1,00
86931	1.26	WCS SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	1,00
86935	1.27	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	0,00
88503	1.28	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	unid	1,00
91784	1.29	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PIA DE COZINHA, TANQUE DE LAVAR E RAMAL ENTRE O BANHEIRO E A CASA)	m	8,00
99711	1.30	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGOTOS LA PIA DE COZINHA E TANQUE DE LAVAR	m	4,00
99710	1.31	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
99710	1.32	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H-60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
99712	1.33	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO)	m	0,50

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179
ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: MANOEL ARAÚJO DA SILVA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
99713	1.34	TUBO PVC ESGOTO FREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE INSPEÇÃO)	m	4,50
99714	1.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00
99715	1.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	13,00
99716	1.37	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00MM COM CONEXÕES	unid	1,00
99717	1.38	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE TUBULOS - 16,00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1,50
99718	1.39	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PASO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 01/2016	unid	8,00
99719	1.40	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	8,00
99720	1.41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PASO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	unid	24,00
99721	1.42	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	394,00
99722	1.43	PINTURA, ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	27,30

JOÃO DOMÍCIO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179
ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: MANOEL ARAÚJO DA SILVA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
95463	1.44	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8CM	unid	1,00
94582/002	1.45	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	unid	1,00

TOTAL DE RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

2.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM 0,50M DE LARGURA			
94992	2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8CM, ARMADO. AP_07/2016	m²	23,70

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Eng. Civil
CREA 1500063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 19/11/2021, às 18:55
Agência de Fomento





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
97647	1.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICA OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	87,84
97650	1.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO (S/REAPROVEITAMENTO)	m²	87,84
94233488	1.3	REVISÃO EM COBERTA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1°, ITABIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	m²	0,00
92541	1.4	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃOS DE ATÉ 7M	m²	87,84
94233488	1.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS (MADEIRAMENTO DA COBERTURA)	m	87,84
94204	1.6	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL COM ARMADURA BRAGA 1:2 (CIMENTO E AREIA) COM 20% DE REAPROVEITAMENTO	m²	87,84
97644	1.7	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	5,00
91798	1.8	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 80X210CM ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	5,00
91304	1.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	5,00
84847	1.10	JANELA DE MADEIRA ALMOFALADA, DE ABRIR, INCLUSIVE GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS (120X160)CM (02 FOLHAS DE ABRIR)	m²	3,60
94233488	1.11	DOBRADIÇA EM AÇO ZINCADO 3X3", SEM ANÉIS (JANELAS)	unid	10,00
94233488	1.12	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" (02 POR JANELA)	unid	6,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CODIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
72132	1.13	ALVENARIA EM TIPOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1ª VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	31,12
33204	1.14	CINTA DE ARMADURA DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	m	62,25
93182	1.15	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 19,23	m	3,60
93194	1.16	CONTRAVERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M AS 18,96	m	1,60
93194	1.17	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 14,72	m	6,00
73337,01	1.18	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 25X25X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m³	1,20
97631	1.19	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	49,80
87878	1.20	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	112,04
91523	1.21	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE LINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	104,04
91523,01	1.22	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM PREPARO MANUAL NA ARGAMASSA	m²	72,09
91523,02	1.23	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120X60CM COM CUBA INTEGRADA, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROVADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROVADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600053179
ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2X56D
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede - PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
86904	1.24	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
86904	1.25	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PIA DE COZINHA, TANQUE DE LAVAR E RAMAL ENTRE O BANHEIRO E A CASA)	m	8,60
86904	1.26	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	1,00
86931	1.27	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACUMULADORA LINDA BRANCA, INCLUSO EMBOITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	1,00
9535	1.28	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	0,00
88503	1.29	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	unid	1,00
89711	1.30	TUBO PVC ESGOTO OS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGOTOS DA PIA DE COZINHA E TANQUE DE LAVAR	m	4,00
89711	1.31	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
89712	1.32	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
89712	1.33	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRE AS CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO)	m	0,50

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Eng.º Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS
PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
89713	1.34	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENFIAR AS CAIXAS DE INSPEÇÃO)	m	4,50
91340	1.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
91340	1.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	137,00
96985	1.37	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00MM COM CONEXÕES	unid	1,00
96971	1.38	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE DISJUNTORES - 1X,00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	4,50
93128	1.39	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	unid	8,00
97593	1.40	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	8,00
93141	1.41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	unid	20,00
88487	1.42	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	311,25
93141	1.43	PINTURA, ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	24,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
Eng. Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021

19/11/2021, 18:55

Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
 Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

AÇÃO: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS
 PROJETO: RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
 DATA BASE: SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018

LOCALIDADE: DIVERSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BENEFICIÁRIO: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: SÍTIO BREJINHO

CÓDIGO	ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
93463	1.44	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8CM	unid	1,00
94198/002	1.45	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	unid	1,00

TOTAL DE RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

2.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM 0,50M DE LARGURA			
94992	2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	13,00

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Samuel F. Montenegro
 Engº Civil
 CREA 1600063179

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169910/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 169910/2021
 19/11/2021, 18:55
 Chave de Impressão: 2x56D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 58 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

172798/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**
Registro: **10382PB** RNP: **1511771860**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20200302115** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/02/2020** Baixada em: **01/11/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB** CPF/CNPJ: **08.883.217/0001-07**
Endereço do contratante: **RUA FRANCISCO VICENTE DE MORAIS** Nº: **122**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOSÉ DO SABUGI** UF: **PB** CEP: **58610000**
Contrato: **00011/2020-GP** Celebrado em: **05/02/2020**
Valor do contrato: **R\$ 360.786,04** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA PB221** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOSÉ DO SABUGI** UF: **PB** CEP: **58610000**
Data de início: **10/02/2020** Conclusão efetiva: **10/07/2020**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB** CPF/CNPJ: **08.883.217/0001-07**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1189.63 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1189.63 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1189.63 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1189.63 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1189.63 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB.

Número da ART: **PB20200313638** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/06/2020** Baixada em: **19/10/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB** CPF/CNPJ: **09.148.131/0001-95**
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ ROSAS** Nº: **SN**
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAÍRA** UF: **PB** CEP: **58995000**
Contrato: **68/2020** Celebrado em: **20/04/2020**
Valor do contrato: **R\$ 31.770,35** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSÉ ROSAS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAÍRA** UF: **PB** CEP: **58995000**
Coordenadas Geográficas: **-7.706038, -38.153434**
Data de início: **23/04/2020** Conclusão efetiva: **23/05/2020**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB** CPF/CNPJ: **09.148.131/0001-95**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 13.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 345.60 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1152.63 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
172798/2022
Atividade concluída

Número da ART: **PB20200316710** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/06/2020 Baixada em: 26/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB** CPF/CNPJ: **08.939.936/0001-94**
Endereço do contratante: RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE Nº: 65
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: COREMAS UF: PB CEP: 58770000
Contrato: 141/2020 Celebrado em: 23/06/2020
Valor do contrato: R\$ 137.195,44 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PB366 Nº: SN
Complemento: Bairro: CRUZ DA TEREZA
Cidade: COREMAS UF: PB CEP: 58770000
Data de início: 29/06/2020 Conclusão efetiva: 29/08/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB CPF/CNPJ: 08.939.936/0001-94

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 38.32 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 0.61 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 863.80 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO CRUZ DA TEREZA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

Número da ART: **PB20200316716** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/06/2020 Baixada em: 27/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB** CPF/CNPJ: **08.939.936/0001-94**
Endereço do contratante: RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE Nº: 65
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: COREMAS UF: PB CEP: 58770000
Contrato: 143/2020 Celebrado em: 23/06/2020
Valor do contrato: R\$ 100.232,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA SANTA RITA Nº: SN
Complemento: UBS Bairro: CENTRO
Cidade: COREMAS UF: PB CEP: 58770000
Data de início: 29/06/2020 Conclusão efetiva: 29/09/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB CPF/CNPJ: 08.939.936/0001-94

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 341.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 341.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 341.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 341.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 341.88 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS ANTÔNIO LOPES), LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

Número da ART: **PB20200330620** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/09/2020 Baixada em: 19/10/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB** CPF/CNPJ: **09.148.131/0001-95**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ ROSAS Nº: SN
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: MANAÍRA UF: PB CEP: 58995000
Contrato: 92/2020 Celebrado em: 12/08/2020
Valor do contrato: R\$ 55.955,27 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 01/03/2022, às 23:37.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

172798/2022

Atividade concluída

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA MONSENHOR SEBASTIÃO RABELO

Complemento:

Cidade: MANAÍRA

Data de início: 17/08/2020

Conclusão efetiva: 12/08/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB

Bairro: CENTRO

UF: PB

Nº: SN

CEP: 58995000

CPF/CNPJ: 09.148.131/0001-95

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 627.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 627.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 627.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 627.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 627.20 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA: LOTE VII - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 172798/2022

23/02/2022, 10:22

Zb2z1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zb2z1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 01/03/2022, às 23:37.





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
CNPJ: 08.883.217/0001-07

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI**, de CNPJ: 08.883.217/0001-07 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº: 00011/2020-GP
- Objeto do contrato: **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB.**
- Endereço da (obra ou serviço técnico): **RODOVIA PB-221, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB, CEP: 58.610-000**
- Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07**
- Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, CNPJ: 08.883.217/0001-07**
- ART nº: **PB20200302115**
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Crea Nº: **151.177.186-0**
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	1.189,63
#1003 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	1.189,63
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	1.189,63
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	1.189,63
#1258 – CONCRETO ARMADO	m²	1.189,63

9. Período de participação nos serviços:

Data de início: **10/02/2020**

Previsão de Término: **10/07/2020**

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato e aditivos, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

São José do Sabugi – PB, 14 de setembro de 2021.

João Domiciano Dantas Segundo

João Domiciano Dantas Segundo

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

CARTÓRIO REG. CIVIL FRANCISCO FERREIRA
Rua Luzia M. Lima, 35, Centro, São José do Sabugi - PB

Reconheço, por autenticidade: a(s) firma(s) de:
João Domiciano Dantas Segundo
Dono do: São José do Sabugi - PB - 17/09/2021
Escritório: Maria da Glória Medeiros
Selo Digital: AL292870-IIIID
Consulte a autenticidade em: <https://selodigital.tpb.jus.br>
Imoel R\$10,47 Farpa R\$0,31 MP R\$0,17 Fepi R\$1,93

Maria da Glória Medeiros

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb221

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 8 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA:
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO
SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018 COM DESONERAÇÃO

LOCAL: CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRACINHA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		PAVIMENTAÇÃO		
1.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM AF_07_2016	M2	54,40
1.2	87630	CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO ESPESSURA 3CM AF_08/2014	M2	54,40
1.3	93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM AF_12/2015	M2	258,26
1.4	73921/002	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM M2 CR 37,63CIMENTO COMUM	M2	54,40
2.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	30,00
2.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	90,00
2.3	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UNID.	1,00
2.4	83475	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00
2.5	73769/003	POSTE DE AÇO CONÍCO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INCLINAÇÃO 180°, 51 PEÇAS H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
3.0		DIVERSOS		
3.1	03226/OR SE	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	M	15,40
3.2	73967/002	PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UNID.	1,00

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

João Domiciano Dantas Segundo
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37
Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 01/03/2022, às 23:37.
Agronomia da Paraíba




TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÊ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA:
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO
SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: CENTRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CAMPO

ITEM	CODIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		MOVIMENTO DE TERRA		
1.1	93358	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50 m excluindo esgotamento/escoramento	M3	9,67
1.2	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	81,50
2.0		FUNDAÇÕES		
2.1	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM). ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	48,32
3.0		ESTRUTURAS DE CONCRETO		
3.1	95952	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, AF_01/2017 PARA RADIER, TOCO DE PILAR E CINTA DE AMARRAÇÃO	M3	4,11
4.0		ELEVAÇÃO		
4.1	87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M2	36,25
5.0		REVESTIMENTO		
5.1	87878	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual	M2	120,82
5.2	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20 mm, com execução de taliscas.	M2	120,82
6.0		ESQUADRIAS		
6.1	74238/002	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	3,62
7.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UNID.	18,00
7.2	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	90,00
7.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	540,00
7.4	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UNID.	6,00
8.0		PINTURA		
8.1	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM M2 CR 6,08 COM DUAS DEMAS	M2	120,82
9.0		DIVERSOS		
9.1	73787/001	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 5,50M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	M	661,61
9.2	73902/001	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M3	61,50
9.3	85180	GRAMA SINTÉTICA ARTFIBRILADO 50MM. 8800 DTEX	M2	815,05
9.4	73783/014	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200 KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID.	6,00

Samuel F. Montenegro
 Engº Civil
 CREA 1600063179

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
 DO SABUGI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 172798/2022
 01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 01/03/2022, às 23:37.
 Agronomia da Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA:
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO
SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018 COM DESONERAÇÃO

LOCAL: CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MURADA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		MOVIMENTO DE TERRA		
1.1	93358	Escavação manual de vaia em material de 1ª categoria até 1,50 m excluindo esgotamento/escoramento	M3	9,92
2.0		FUNDAÇÕES		
2.1	73817/002	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	7,48
2.2	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MAGICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	18,71
2.3	95952	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA AF_01/2017 PARA SAPATAS	M3	3,04
3.0		ESTRUTURAS DE CONCRETO		
3.1	95952	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA AF_01/2017 PARA RADIER, TOCO DE PILAR E CINTA DE AMARRACAO	M3	12,01
4.0		ELEVAÇÃO		
4.1	87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M2	226,40
5.0		REVESTIMENTO		
5.1	87878	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual	M2	452,80
5.2	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20 mm, com execução de taliscas.	M2	452,80
6.0		ESQUADRIAS		
6.1	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	7,50
7.0		PINTURA		
7.1	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCACAO DE FIXADOR COM M2 CR 6 08 COM DUAS DEMAOS	M2	905,60
7.2	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	15,00

Samuel E. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO SABUGI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 8 folhas




TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA:
 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO
 SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: CENTRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ARQUIBANCADA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74077/002	Locação convencional da obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 10 vezes	M2	32,13
2.0		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	93358	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50 m excluindo esgotamento/escoramento	M3	12,85
2.2	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	14,69
3.0		FUNDAÇÕES		
3.1	73817/002	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	6,43
3.2	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	13,08
4.0		ESTRUTURAS DE CONCRETO		
4.1	95952	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA AF_01/2017 PARA RADIER, TOCO DE PILAR E CINTA DE AMARRACAO	M3	1,67
5.0		ELEVAÇÃO		
5.1	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	52,32
6.0		REVESTIMENTO		
6.1	87878	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual	M2	40,08
6.2	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20 mm, com execução de taliscas	M2	40,08
7.0		PAVIMENTAÇÃO		
7.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07_2018	M2	32,13
7.2	87630	CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014	M2	32,13
7.3	73485	PISO CIMENTADO E=1 5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	M2	32,13
8.0		PINTURA		
8.1	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes ou teto, duas demãos	M2	40,08
9.0		DIVERSOS		
9.1	73737/002	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA, ALTURA 1.00M	M	19,50
9.2	9537	Limpeza final da obra	M2	32,13

Samuel F. Montenegro
 Engº Civil
 CREA 1600063179

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 172798/2022
 01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 01/03/2022, às 23:37.

Agronomia da Paraíba




**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS
E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: jisidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA:
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO
SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: CENTRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA VESTIÁRIO

ITEM	CODIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74077/002	Locação convencional da obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 10 vezes	M2	29,79
1.2	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50x2,00=3,00 m²)	M2	3,00
2.0		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	93358	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50 m excluindo esgotamento/escoramento	M3	4,88
2.2	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	8,94
3.0		FUNDAÇÕES		
3.1	73817/002	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	4,11
3.2	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	6,84
3.3	95952	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, AF_01/2017 PARA SAPATAS	M3	0,77
4.0		ESTRUTURAS DE CONCRETO		
4.1	95952	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, AF_01/2017 PARA RADIER	M3	0,68
4.2	95952	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, AF_01/2017 PARA RADIER, TOCO DE PILAR E CINTA DE AMARRACAO	M3	2,95
5.0		ELEVAÇÃO		
5.1	87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M2	127,45
5.2	73774/001	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	22,50
6.0		COBERTURA		
6.1	74141/001	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	M2	36,51
6.2	83742	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	M2	36,51
7.0		REVESTIMENTO		
7.1	87878	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual	M2	291,41
7.2	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20 mm, com execução de taliscas.	M2	190,91
7.3	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	100,50
7.4	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	M2	12,50
7.5	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_06/2014	M2	88,90

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DO SABUGI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 8 folhas




**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS
E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede - PB

OBRA:
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO
SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: CENTRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA VESTIÁRIO

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8.0		PAVIMENTAÇÃO		
8.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS DE RADEIROS, ESPESSURA DE 3 CM AF_07_2016	M2	24,90
8.2	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO:AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BOMBONEIRA 400L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM AF_06/2014	M2	24,90
8.3	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF_0	M2	24,90
9.0		ESQUADRIAS		
9.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	M2	11,19
9.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO - COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016	M2	0,90
10.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	11386/ORS E	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw	UNID.	1,00
10.2	00339/ORS E	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva)	UNID.	1,00
10.3	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
10.4	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 A 30A 240 V, fornecimento e instalação	UNID.	8,00
10.5	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UNID.	6,00
10.6	97587	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	UNID.	6,00
11.0		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
11.1	86931	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, inclusive engate flexível em plástico branco, 1/2" X 40 cm - fornecimento e instalação	UNID.	4,00
11.2	74234/001	MICETÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS UN CR 412.08AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
11.3	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014	UNID.	12,00
11.4	01683/ORS E	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt	UNID.	4,00
11.5	01679/ORS E	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micetórios, ralos sifonados, etc...) um	UNID.	8,00
11.6	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UNID.	1,00
11.7	12128/ORS E	Barra de apoio, para lavatório fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	CJ	1,00
11.8	86934	Bancada de mármore sintético 120 X 60 cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em PVC, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação	UNID.	2,00
11.9	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UNID.	1,00
11.10	89482	CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_12/2014	UNID.	2,00

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DO SABUGI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37
Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 01/03/2022, às 23:37.
Agronomia da Paraíba




**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS
E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: jisidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA:
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO
SINAPI/PB - FEVEREIRO/2018 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: CENTRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA VESTIÁRIO

ITEM	CODIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
11.11	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60X60X60 cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C - escavação e confecção	UNID.	2,00
11.12	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_10/2016	UNID.	4,00
11.13	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST UN CR 67,37ALACAO	UNID.	2,00
11.14	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RA UN CR 24 14MAL DE ÁGUA AF_12/2014	UNID.	2,00
11.15	01430/ORS E	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	UNID.	1,00
12.0		PINTURA		
12.1	88495	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes ou teto, uma demão	M2	164,47
12.2	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes ou teto, duas demãos	M2	164,67
12.3	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	24,18
13.0		DIVERSOS		
13.1	9537	Limpeza final da obra	M2	29,79

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
 DO SABUGI

Certidão nº 172798/2022
 01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 01/03/2022, às 23:37





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ: 09.148.131/0001-95

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**, de CNPJ: 09.148.131/0001-95 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº: 68/2020
- Objeto do contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.**
- Endereço da (obra ou serviço técnico): **RUA JOSÉ ROSAS - MANAÍRA/PB.**
- Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, CNPJ: 21.933.413/0001-07
- Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**, CNPJ: 09.148.131/0001-95
- ART nº: **PB20200313638**
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Crea Nº: 151.177.186-0
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1104 – REFORMA	m²	345,60
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	und	13,00
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	und	1,00
#1242 – ALVENARIA	m²	1.152,63

9. Período de participação nos serviços:

Data de início: 23/04/2020

Previsão de Término: 23/05/2020

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

CARTÓRIO DISTRICTAL DE PELO SINAL

Cartório de Registro Civil do Pelo Sinal
Carla Andréa Pereira da Silva
Escrevente Substituta

Manaíra – PB, 24 de setembro de 2020.

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) do:
MANOEL BEZERRA RABELO
Dou fe, Manaíra/PB - 23/09/2020
Escrevente: Carla Andréa Pereira da Silva
Selo Digital: AKK49785-18EB
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>
Emol R\$10,22 Farpen R\$0,30 MP R\$0,00 Fepj R\$1,88



MANOEL BEZERRA RABELO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

JOSÉ GARCIA ALVES DINIZ
Engenheiro Civil - CREA/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37
Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 2 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
LOCAL: RUA JOSÉ ROSAS Nº 426

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	14,25
2			INSTAÇÃO ELETRICA		
2.1	00631	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR	UN	3,00
2.2	00627	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	UN	4,00
2.4	00625	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	PT	3,00
2.7	73953/009	SINAPI	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER	UN	2,00
2.8	00628	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	PT	1,00
3			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
3.1	85943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO	UN	1,00
4			COBERTA		
4.1	000260	ORSE	REVISÃO PARCIAL EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 1", COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	46,34
4.2	94224 / SINAPI	ORSE	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).	m	14,80
5			PINTURA		
5.1	88488	SINAPI	PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS P/TETO	m²	264,35
5.2	88489	SINAPI	PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, TRES DEMAOS	m²	1.152,63
5.3	74133/001	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAOS	m²	46,40
5.4	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA P/TETO DUAS DEMAOS	m²	168,70
5.5	74145/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	11,57
5.6	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	107,60
5.7	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS P/MURO DE CONTOURNO	m²	245,09
5.8	74145/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE ESQUADRIA DE FERRO (muro de contorno)	m²	68,26

JOSE GABRIEL ALVES DINIZ
Engenheiro Civil - CREA/PB
Nº 57145/001

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 01/03/2022, às 23:37





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
CNPJ: 08.939.936/0001-94

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**, de CNPJ: 08.939.936/0001-94 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº 141/2020
- Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO CRUZ DA TEREZA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.
- Endereço da (obra ou serviço técnico): BAIRRO CRUZ DA TEREZA - COREMAS/PB.
- Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, CNPJ: 21.933.413/0001-07
- Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**, CNPJ: 08.939.936/0001-94
- ART nº PB20200316710
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Crea Nº 151.177.186-0
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	Pontos	4,00
#1468 - TERRAPLANAGEM	M²	863,80
#1242 - ALVENARIA	M²	38,32
#1258 - CONCRETO ARMADO	M³	0,61

- Período de participação nos serviços
Data de início: 29/06/2020 Previsão de Término: 29/08/2020

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

COREMAS - PB, 06 de abril de 2021

CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO DE COREMAS
Rua Manoel Cavalcante, 306, Centro

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
Dou fe - Coremas/PB - 25/10/2021
Tabela Bêl - Maria Iolanda da Silva
Selo Digital: AMC68205-A7X8
Consulte a autenticidade em: <https://selodigital.tpb.pb.gov.br>
Emel: R\$10,46 Farpen: R\$0,31 MP: R\$0,17 Ecpj: R\$7,05

Maria Iolanda da Silva
Tabela Pública
CPF: 219.402.324-20



IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 151.177.186-0

Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37
Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E

SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DAS MISSÕES

BDI: 20,09%

MUNICÍPIO: COREMAS / PB

ENCARGOS: NÃO
DESONERADOS

DATA BASE: OUTUBRO/2019

ENDEREÇO: CRUZ DA TEREZA - ZONA URBANA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	REF. SINAPI	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	73859/1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	863,80
1.2	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UNID	4,00
1.3	COMP	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANITICO	M	123,19
1.4	74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MEIO FIO	M3	4,93
1.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	7,39
1.6	COMP	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	863,80
1.7	74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	123,19
1.8	74209/1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
1.9	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	863,80
1.10	94315	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP)	M3	362,80
2.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
2.1	73769/4	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
2.2	COMP	LUMINÁRIA 03 PÉTALAS, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ LÂMPADA EM LED 150 WATTS, E SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UNID	4,00
2.3	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
2.4	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UNID	4,00
2.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,31
2.6	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,09
2.7	74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAL EXCEDENTE	M3	0,22

IRANI ALEXENDRINO DA SILVA

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

Kleber da Silva Oliveira
Engenheiro Civil

ENGENHEIRO(A) FISCAL

MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.brCREA-
PB

Impresso em: 01/03/2022, às 23:37





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E
SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DAS MISSÕES

BDI: 20,09%

MUNICÍPIO: COREMAS / PB

ENCARGOS: NÃO
DESONERADOS

DATA BASE: OUTUBRO/2019

ENDEREÇO: CRUZ DA TEREZA - ZONA URBANA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	REF. SINAPI	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA
2.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - MATERIAL EXCEDENTE (BOTA-FORA)	M3XKM	0,28
2.9	73798/1	DUTO ESPICAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXÕES	M	33,16
2.10	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	216,48
2.11	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UNID	4,00
2.12	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UNID	4,00
3.0		REVESTIMENTOS - PISO		
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	119,19
3.2	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	3,14
3.3	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES (NA COR NATURAL) DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	286,21
3.4	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES (NA COR VERMELHA) DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	187,47
3.5	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES (NA COR AMARELA) DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	120,63
3.6	COMP	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES (25X25) CM, APLICADO EM ARGAMASSA AC-II	M2	53,38
3.7	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO (RAMPA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	10,80
3.8	COMP	PISO TATIL EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE	M2	0,60

IRANI ALEXENDRINO DA SILVA

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

Kleber da Silva Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1622832780

ENGENHEIRO(A) FISCAL

MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 01/03/2022, às 23:37.





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E

SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.lsidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DAS MISSÕES

BDI: 20,09%

MUNICÍPIO: COREMAS / PB

ENCARGOS: NÃO
DESONERADOS

DATA BASE: OUTUBRO/2019

ENDEREÇO: CRUZ DA TEREZA - ZONA URBANA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	REF. SINAPI	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA
3.9	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS (RAMPA DE ACESSIBILIDADE)	M2	10,80
4.0		CANTEIROS		
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,83
4.2	74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP. CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAL EXCEDENTE	M3	3,83
4.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - MATERIAL EXCEDENTE (BOTA-FORA)	M3XKM	4,98
4.4	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,57
4.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,57
4.6	89168	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	38,32
4.7	87894	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	57,48
4.8	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	57,48
4.9	COMP	PISO EM GRANITO (E=2CM), POLIDO, TIPO BRANCO, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS	M2	61,31
5.0		BRINQUEDOS		
5.1	02406/ORSE	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU SIMILAR	UNID	1,00
5.2	02440/ORSE	GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA (SERGIPARK OU SIMILAR)	UNID	1,00
5.3	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGO	UNID	1,00
5.4	09157/ORSE	PINTURA DE AMARELINHA	UNID	1,00
6.0		BANCOS		
6.1	02411/ORSE	BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	UNID	8,00

IRANI ALEXENDRINO DA SILVA

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

Kleber da Silva
Engenheiro Civil
C.R.C. 16.927/2006
ENGENHEIRO(A) FISCAL
MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB

Impresso em: 01/03/2022, às 23:37

Agronomia da Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
 Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DAS MISSÕES

BDI: 20,09%

MUNICÍPIO: COREMAS / PB

ENCARGOS: NÃO DESONERADOS

DATA BASE: OUTUBRO/2019

ENDEREÇO: CRUZ DA TEREZA - ZONA URBANA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	REF. SINAPI	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA
6.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,03
6.3	74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 120 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAL EXCEDENTE	M3	0,03
6.4	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2019 - MATERIAL EXCEDENTE (BOTA-FORA)	M3XKM	0,04
6.5	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,03
6.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,03
7.0		JARDINAGEM		
7.1	COMP	ESPALHAMENTO MANUAL DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA	M3	17,54
7.2	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	175,43
7.3	COMP	PLANTIO DE ARBUSTO (IXORIA) DE 50CM EM CAVA 60X60X60CM	UNID	31,00
7.4	COMP	PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS COM PORTE DE 100 A 200 CM EM COVAS DE 50X50X60	UNID	6,00
8.0		DIVERSOS		
8.1	COMP	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	863,80
8.2	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	123,19
8.3	COMP	LIXEIRA CAPACIDADE 60 LITROS COM SUPORTE (RECICLAGEM)	UNID	5,00
8.4	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas

IRANI ALEXENDRINO DA SILVA

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

Engenheiro(a) Fiscal
ENGENHEIRO(A) FISCAL
 MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 01/03/2022, às 23:37





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
CNPJ: 08.939.936/0001-94

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**, de CNPJ: 08.939.936/0001-94 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº: 143/2020
- Objeto do contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS ANTÔNIO LOPES), NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.**
- Endereço da (obra ou serviço técnico): **RUA SANTA RITA, SN, CENTRO, COREMAS/PB.**
- Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07**
- Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS, CNPJ: 08.939.936/0001-94**
- ART nº: **PB20200316716**
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Crea Nº: **151.177.186-0**
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	M²	341,88
#1003 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	M²	341,88
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	M²	341,88
#1242 – ALVENARIA	M²	341,88
#1104 – REFORMA	M²	341,88

9. Período de participação nos serviços:

Data de início: **29/06/2020**

Previsão de Término: **29/09/2020**

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

COREMAS – PB, 22 de outubro de 2021.

IRANI ALEXENDRINO DA SILVA
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

ENGENHEIRO(A) FISCAL

MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

KLEBER SA DE OLIVEIRA
CREA 160268278-0
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas



CARTORIO UNICO OFICIO DE COREMAS
Rua Manoel Cavalcante, 306, Centro, Coremas - PB

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
Dou fe. Coremas/PB - 27/10/2021
Substituta: Deyde Silva Alencar Lucas
Selo Digital: AMC68240-MTUS
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Emol R\$10,46 Farpen R\$0,31 MP R\$0,17 Depj R\$2,05

Deyde Silva Alencar Lucas
Notária Substituta
CPF 039.600.000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 01/03/2022, às 23:37.
Agência da Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBJETO: REFORMA DA UBS ANTONIO LOPES
MUNICÍPIO: COREMAS / PB
DATA BASE: DEZEMBRO/2019
ENDEREÇO: CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	RSF. SINAPI	ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1		Canteiro de obra e requisitos gerais		
1.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00
1.2		Demolições e retiradas		
1.2.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	630,71
2.0		REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES		
2.1		Lastro de concreto		
2.1.1	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	23,93
2.2		Revestimento		
2.2.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	M2	341,86
2.2.2	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	341,86
2.2.3	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	138,00
2.2.4	88648	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	422,54
2.2.5	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	161,00
2.2.6	38135	LADRILHO HIDRAULICO, 20 X 20 CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	16,25
3.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
3.1		Rasgos e enchimentos		
3.1.1	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	30,00
3.2		Tubos soldáveis - rede de água fria - Fornecimentos e Instalação		

IRANI ALEXENDRINO DA SILVA
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

ENGENHEIRO(A) FISCAL
MUNICÍPIO DE COREMAS-PB
KLEBER SA DE OLIVEIRA
CREA 160268278-0
ENG CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E

SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBJETO: REFORMA DA UBS ANTONIO LOPES

MUNICÍPIO: COREMAS / PB

DATA BASE: DEZEMBRO/2019

ENDEREÇO: CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF. SINAPI	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
3.2.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
3.2.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,00
3.2.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	2,00
4.0		APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS-FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO		
4.1		Aparelhos sanitários		
4.1.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	6,00
4.1.4	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	6,00
4.1.5	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	6,00
4.1.7	86844	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UND	6,00
4.1.9	86847	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 500 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UND	6,00
4.1.10	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	8,00
5.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO		
5.1		Fios / Cabos		
5.1.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2950,00
5.1.2	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	560,00

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

ENGENHEIRO(A) FISCAL

MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

KLEBER DA SILVA OLIVEIRA
CREA 160.465.878-0
ENG. CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 01/03/2022, às 23:37

Agência da Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E

SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBJETO: REFORMA DA UBS ANTONIO LOPES

MUNICÍPIO: COREMAS / PB

DATA BASE: DEZEMBRO/2019

ENDEREÇO: CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF. SINAPI	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
5.1.3	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	175,00
5.1.4	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
5.2		Quadros / Disjuntores		
5.2.1	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
5.2.2	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00
5.2.3	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
5.2.4	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
5.3		Interruptores / Tomadas		
5.3.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	32,00
5.3.2	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	93,00
5.4		Luminária Interna / Bocal / Lâmpadas		
5.4.2	07641/ORSE	LUMINÁRIA PLAFONIER, SOBREPOR, COM DIFUSOR EM VIDRO FOSCO, REF: C-2044/M, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA LED DE 9W	UND	58,00

IRANI ALEXENDRINO DA SILVA

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

ENGENHEIRO(A) FISCAL

MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

KLEBER SA DE OLIVEIRA
CREA 1602652/8-0
ENG CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ: 09.148.131/0001-95

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**, de CNPJ: 09.148.131/0001-95 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº: 92/2020
- Objeto do contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO LOTE VII – REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.**
- Endereço da (obra ou serviço técnico): **RUA MONSENHOR SEBASTIÃO RABELO - MANAÍRA/PB.**
- Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07**
- Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA, CNPJ: 09.148.131/0001-95**
- ART nº: **PB20200330620**
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Crea Nº: **151.177.186-0**
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	M²	627,20
#1003 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	M²	627,20
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	M²	627,20
#1242 – ALVENARIA	M²	627,20
#1104 – REFORMA	M²	627,20

9. Período de participação nos serviços:

Data de início: 17/08/2020

Previsão de Término: 12/08/2021

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Manaíra – PB, 24 de setembro de 2020.

CARTÓRIO DISTRICTAL DE REGISTRO CIVIL DO PÓLO SINAL
Carla Andrea Pereira da Silva
Escrivente Substituta

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
MANOEL BEZERRA RABELO
Dou fe: Manaíra/PB - 28/09/2020
Escrivente: Carla Andrea Pereira da Silva
Selo Digital: AKR49790-QCYZ
Consulte a autenticidade em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Emol: R\$10,22 Farpem: R\$0,30 MP: R\$0,00 Fepj: R\$1,88



MANOEL BEZERRA RABELO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
Engenheiro Civil - CREA/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 3 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA -

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: RUA MONSENHOR SEBASTIÃO RABELO - CENTRO - MANAÍRA/PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CODIGO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI 74209/001	m²	6,00
2	COBERTA (RECUPERAÇÃO)			
2.1	MADEIRAMENTO PARCIAL P/ TELHA FIBRO-CIMENTO COM 30% DE APROVEITAMENTO	SINAPI 78472	m²	115,25
2.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	SINAPI 78472	m²	395,84
2.3	REVISÃO PARCIAL DA COBERTA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 8MM	SINAPI 78472	m²	196,84
3	PAVIMENTAÇÃO (RECUPERAÇÃO)			
3.1	PISO CIMENTADO (Recuperação)	SINAPI 79472	m²	86,70
3.2	CALÇADA DE CONTO RNO APENAS REVESTIMENTO C/ ACABAMENTO RÚSTICO TRAÇO 1:4 (Cim. Areia)	SINAPI 72799	m²	43,64
4	REVESTIMENTO (RECUPERAÇÃO)			
4.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	SINAPI 73769/004	m²	98,54
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	SINAPI 72799	m²	98,54
4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	SINAPI 72799	m²	98,54
4.4	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	SINAPI 83478	m²	23,50
5	PINTURA			
5.1	PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMAIO DE FUNDO PREPARADOR	SINAPI 73769/004	m²	1.219,36
5.2	PINTURA MANUAL COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 02 DEMAOS	SINAPI 72799	m²	1.219,36
5.3	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	SINAPI 72799	m²	23,63
5.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SINAPI 83478	m²	69,86
5.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI 83693	m²	21,84
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	SINAPI 73769/004	UND	6,00
6.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	SINAPI 72799	UND	3,00
6.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	SINAPI 72799	UND	5,00
6.4	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	SINAPI 83478	UND	6,00

JOSE CRISTIANO ALVES CINIZ
Engenheiro Civil - CREA/PB
RGT 150712385-16

M. B. B.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 01/03/2022, às 23:37.
Agronomia da Paraíba





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA -

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: RUA MONSENHOR SEBASTIÃO RABELO - CENTRO - MANAÍRA/PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CODIGO	UNID	QUANT
6.5	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	SINAPI 83693	UND	6,00
6.6	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	SINAPI 72799	m	24,00
6.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI 83478	m	24,00
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI 83693	m	24,00
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
7.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	SINAPI 73769/004	UND	6,00
7.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM	SINAPI 72799	UND	6,00
7.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 75 MM	SINAPI 72799	UND	8,00
7.4	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI 83478	UND	4,00
7.5	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	SINAPI 83693	UND	2,00
7.6	VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI 72799	UND	2,00
7.7	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI 83478	UND	2,00
7.8	TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA 40 MM X 1,60 M	SINAPI 83693	UND	2,00
7.9	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICO EXTERNA, DE 9 L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI 83693	UND	2,00
7.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI 72799	m	10,00
7.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI 83478	UND	2,00
7.12	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	SINAPI 83693	UND	1,00
8	DIVERSOS			
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI 73769/004	m²	647,20

[Assinatura]
JOSE GAUDÊNCIO ALVES DUTRA
 Engenheiro Civil - CREA/PB
 Nº 104194/2010

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 172798/2022
 01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 01/03/2022, às 23:37
 Agência da Paraíba





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148826/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**
Registro: **10382PB** RNP: **1511771860**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20170160448** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/11/2017** Baixada em: **20/11/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: **02.044.560/0001-73**
Endereço do contratante: **RUA AVELINO M. DE SOUSA** Nº: **45**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Malta** UF: **PB** CEP: **58713000**
Contrato: **007/2017** Celebrado em: **03/11/2017**
Valor do contrato: **R\$ 14.725,59** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA AVELINO M. DE SOUSA** Nº: **45**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Malta** UF: **PB** CEP: **58713000**
Data de início: **06/11/2017** Conclusão efetiva: **08/01/2018**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: **02.044.560/0001-73**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017.

Número da ART: **PB20180176129** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/02/2018** Baixada em: **20/11/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**
Endereço do contratante: **RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA** Nº: **SN**
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Olho D'Água** UF: **PB** CEP: **58760000**
Contrato: **0007/2018** Celebrado em: **01/02/2018**
Valor do contrato: **R\$ 72.642,44** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA PROJETADA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **UMBUZEIRO**
Cidade: **Olho D'Água** UF: **PB** CEP: **58760000**
Data de início: **05/02/2018** Conclusão efetiva: **07/05/2018**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 177.30 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 12.52 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA MURADA NA CRECHE NERCY MINERVINO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, BAIRRO UMBUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148826/2019

Atividade concluída

Número da ART: **PB20180186813** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/04/2018 Baixada em: 20/11/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: **09.151.861/0001-45**
Endereço do contratante: RUA MANOEL MARQUES FERNANDES Nº: 67
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Malta UF: PB CEP: 58713000
Contrato: 01092/2018 Celebrado em: 16/03/2018
Valor do contrato: R\$ 13.697,33 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PROJETADA II - CENTRO E ASSENTAMENTO PADRE Nº: SN
ACÁCIO - SÍTIO TRAPIÁ
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Malta UF: PB CEP: 58713000
Data de início: 19/03/2018 Conclusão efetiva: 19/04/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: 09.151.861/0001-45

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS JOSE FRANCISCO DA COSTA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II - CENTRO E ESCOLA RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO - SÍTIO TRAPIÁ, AMBAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.

Número da ART: **PB20180199883** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2018 Baixada em: 20/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB** CPF/CNPJ: **01.612.649/0001-26**
Endereço do contratante: RUA 14 DE AGOSTO Nº: 113
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TENÓRIO UF: PB CEP: 58665000
Contrato: 015/2018 Celebrado em: 11/05/2018
Valor do contrato: R\$ 148.256,76 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA INÁCIO MOTA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TENÓRIO UF: PB CEP: 58665000
Data de início: 31/05/2018 Conclusão efetiva: 30/11/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB** CPF/CNPJ: 01.612.649/0001-26

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 882.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 882.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 882.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 882.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O CORDEIRÃO" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148826/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 148826/2019
21/11/2019, 17:58
bbcc1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bbcc1

**CREA-
PB**



ESTADO DA PARAÍBA
CNPJ: 01.612.649/0001-26



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO**, de CNPJ: 01.612.649/0001-26 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 015/2018		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O CORDEIRÃO", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB.		
1. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA INÁCIO MOTA, S/N, CENTRO, TENÓRIO – PB, CEP: 58.665-000		
2. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31		
3. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB, CNPJ: 01.612.649/0001-26		
4. ART nº: PB20180199883		
5. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO , Crea Nº: 151.177.186-0		
6. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	882,00
#1003 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	882,00
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	882,00
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	882,00
7. Período de participação nos serviços:		
Data de início: 31/05/2018 Previsão de Término: 30/11/2018		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Tenório – PB, 03 de dezembro de 2018.

JOSÉ BEZERRA DA NÓBREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

EVILÁZIO DE ARAÚJO SOUTO
Prefeito Constitucional do Município
de Tenório-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26

Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 4 folhas





CONSTRUÇÕES LTDA
VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI



CNPJ: 22.576.181/0001-31

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO O CORDEIRÃO
PROPRIET.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB
DATA BASE: 07/12/2017 (SINAPI NOVEMBRO/2017)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI OU COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	unid	Quant
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M²	4,00
1.2	10.11.02U (EMLURB)	RETIRADA DE COBERTA EM ALUMÍNIO	M²	481,60
1.3	89263	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	M²	139,75
1.4	73002/001	RETIRADA DE REBOCO	M²	376,23
1.5	95416	RETIRADA DE INTERRUPTORES E TOMADAS	UNID	36,00
1.6	73902/001	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONTOURNO	M²	54,00
1.7	72224	RETIRADA DE COBERTA EM TELHA CANAL	M²	84,00
1.8	73901/001	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE	M²	10,08
1.9	10.14.02U (EMLURB)	RETIRADA DE PORTAS	UNID	4,00
1.10	72215	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS (COBOGÓS)	M²	7,84
1.11	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (PORTÃO EM AÇO)	M²	19,72
2.0		COBERTURA		
2.1	72114	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	139,75
2.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF 06/2016 (COM APROVEITAMENTO DE 50%)	M²	481,50
2.3	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M²	84,00
3.0		ELEVACÃO		
3.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M²	6,21
4.0		REVESTIMENTO		
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M²	12,42
4.2	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	368,65
5.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
5.1	83879	LIGAÇÃO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UNID	1,00
5.2	10422	BACIA SANITÁRIA ACOPLADA	UNID	4,00
5.3	13415	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UNID	6,00
5.4	7608	CHUVEIRO PLÁSTICO	UNID	9,00
5.5	6016	REGISTRO DE PASSAGEM 3/4 POL	UNID	9,00
5.6	20262	SIFÃO EM PVC	UNID	16,00

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Página 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26

Chave de Impressão: bbcc1
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 4 folhas





CNPJ: 22.576.181/0001-31

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO O CORDEIRÃO
 PROPRIET.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB
 DATA BASE: 07/12/2017 (SINAPI NOVEMBRO/2017)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI OU COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	unid	Quant
5.7	11681	ENGATE EM PVC	UNID	16,00
5.8	11745	RALC SIFONADO	UNID	4,00
5.9	377	ASSENTO EM PVC PARA BACIA SANITÁRIA	UNID	8,00
5.10	73948/015	POLIMENTO EM BANCADA DE GRANITO	M²	4,32
5.11	6087	TAMPA EM CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO - 50X50X6,00CM	UNID	3,00
5.12	9835	DESCIDA D'ÁGUA EM TUBO DE PVC 100,00MM	M	6,00
5.13	34640	CAIXA D'ÁGUA 2.000,00 LITROS	UNID	1,00
5.14	6158	VÁLCULA PARA LAVATÓRIO	UNID	9,00
5.15	9869	TUBO EM PVC 32,00MM	M	20,00
5.16	6014	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO 32,00MM	UNID	1,00
5.17	11764	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA	UNID	1,00
6.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	39582	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA	UNID	1,00
6.2	13393	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 CIRCUITOS	UNID	1,00
6.3	93128	PONTOS DE LUZ	UNID	36,00
6.4	93141	PONTOS DE TOMADA	UNID	12,00
6.5	34709	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30 AMPERES	UNID	1,00
6.6	2370	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 AMPERES	UNID	10,00
6.7	1872	CAIXA EM PVC 4X2"	UNID	36,00
6.8	1003	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 4,00MM²	M	400,00
6.9	39241	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 16,00MM²	M	120,00
6.10	987	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 35,00MM²	M	80,00
6.11	12147	TOMADA DE EMBUTIR	UNID	12,00
6.12	38065	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UNID	24,00
6.13	2685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	200,00
6.14	3780	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1/20 WATTS, COMPLETA INCLUSIVE REATOR	UNID	12,00
6.15	12266	SPOT PARA LÂMPADA LED COMPLETO	UNID	12,00
6.16	73924/001	PINTURA EM LUMINÁRIA (REFLETORES) COM TINTA AUTOMOTIVA	M²	12,00
6.17	13382	LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 400 WATTS	UNID	6,00
6.18	12318	REATOR 400 WATTS	UNID	6,00
7.0		PAVIMENTAÇÃO		
7.1	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LATE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 (CONCRETO MAGRO)	M²	10,08
7.2	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS (PVC)	M²	10,08
7.3	73465	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO (CALÇADA DE CONTOURNO)	M²	81,90
7.4	73922/001	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (CALÇADA EM PISO CIMENTADO)	M²	260,40
8.0		ESQUADRIAS		
8.1	4969	PORTA EM MADEIRA MACIÇA COM FERRAGENS	M³	11,56

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Página 2 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
 21/11/2019, 21:26

Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 4 folhas





CNPJ: 22.576.181/0001-31

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO O CORDEIRÃO
 PROPRIET.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB
 DATA BASE: 07/12/2017 (SINAPI NOVEMBRO/2017)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI OU COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	unid	Quant
8.2	615	BASCULANTE EM AÇO	M²	1,08
8.3	4947	PORIÃO EM AÇO	M²	19,72
8.4	3081	FECHADURA EXTERNA	UNID	3,00
8.5	3090	FECHADURA INTERNA	UNID	4,00
9.0		PINTURA		
9.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	1.798,50
9.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (EM COBOGÓS)	M²	300,60
9.3	73794/001	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS	M²	39,44
9.4	74145/001	PINTURA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA EM 2 DEMÃOS	M²	864,00
9.5	40905	VERNIZ/ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA EM 2 DEMÃOS	M²	42,58
9.6	79500/002	DEMARCAÇÃO E PINTURA DO PISO DA QUADRA COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI	M²	450,00
9.7	84577	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMÃOS	M²	153,60
10.0		DIVERSOS		
10.1	36080	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE, CONJUNTO	CJ	2,00
10.2	36080	BARRA DE APOIO PARA RAMPA DE ENTRADA	UNID	2,00
10.3	25400	ESTRUTURA METÁLICA COM TABELA PARA BASQUETE	CJ	1,00
10.4	25398	ESTRUTURA METÁLICA COM TRAVE DE FUTSAL	CJ	1,00
10.5	25399	ESTRUTURA METÁLICA COM REDE DE VÔLEI	CJ	1,00
10.6	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	1,00
10.7	9537	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	882,00

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Página 3 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
 21/11/2019, 21:26

Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 4 folhas





1º OFÍCIO DE PROTEÇÃO
E PREVENÇÃO À FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA - PB
Rua: Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB - CEP: 58.001-000

REC. DE FIRMA Nº 2019-010493

Reconheço por semelhança as firmas de:
GENOILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA
JOSE BEZERRA DA NOBREGA
Deu fé em testamento de verdade.
Pátes-PB, 24/11/2019, às 18:20:10
RESPONSÁVEL: REBECA XAVIER DA NOBREGA RODRIGUES - TABELA SUSPENSÃO
OLHO D'ÁGUA 19.02.2019 PEP: R\$ 3,00 PARP: R\$ 0,50 ILS: R\$ 1,00
SELO DIGITAL: AJL25671-SXUM, AJL25672-2X18
Confira a autenticidade em <https://selodigital.pb.gov.br>



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, de CNPJ: 08.944.076/0001-87 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 0007/2018		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA MURADA NA CRECHE NERCY MINERVINO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, BAIRRO UMBUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB.		
1. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA PROJETADA, S/N, UMBUZEIRO, OLHO D'ÁGUA – PB, CEP: 58.760-000		
2. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31		
3. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, CNPJ: 08.944.076/0001-87		
4. ART nº: PB20180176129		
5. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
6. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	177,30
#1258 – CONCRETO ARMADO	m³	12,52
7. Período de participação nos serviços:		
Data de início: 05/02/2018		Previsão de Término: 07/05/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem os padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Olho D'Água – PB, 08 de maio de 2018.

ALDO XAVIER

JOSE BEZERRA DA NOBREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

ALDO XAVIER

GENOILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA
Prefeito Constitucional do Município
de Olho D'Água-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26

Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 2 folhas





CONSTRUÇÕES LTDA
VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI



CNPJ: 22.576.181/0001-31

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURADA

MUNICÍPIO: Olho D'água

LOCAL: CREACHE

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,50
1.2	68051	Locação de alvenaria	m	160,70
2.0		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	79517/001	Escavação manual em solo-prof. Até 1,50 m	m³	26,73
3.0		FUNDAÇÕES		
3.1	6122	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m³	25,03
3.2	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta cm	m²	30,10
4.0		ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1	06456/ORSE	Concreto armado fck=25,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado usinado 12mm (05 usos) para blocos de fundação	m³	5,10
4.2	06456/ORSE	Concreto armado fck=25,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado usinado 12mm (05 usos) para pilares	m³	2,55
4.3	06456/ORSE	Concreto armado fck=25,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado usinado 12mm (05 usos) para viga baldrame	m³	3,21
4.4	06456/ORSE	Concreto armado fck=25,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado usinado 12mm (05 usos) para viga superior	m³	1,66
5.0		ELEVação		
5.1	87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	177,30
6.0		ESQUADRIAS		
6.1	68054	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gwg	m²	7,20
6.2	74244/001	ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWS E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	104,76
7.0		REVESTIMENTOS		
7.1	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	354,60
7.2	87529	Massa única, para recebimento da pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m²	354,60
8.0		PINTURA		
8.1	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	223,92
8.2	73791/001	PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE ÓIL, DUAS DEMAS	m²	354,60

Engenheiro Responsável Técnico

Mesley Damasceno Leite Minervino
Engenheiro Civil
CREA 161647208-1

Engenheiro Fiscal da Obra

Rua: Francisco Moreira Viana, 45 - Apto. 301 - Belo Horizonte
CEP: 58.704-275 - Patos/PB
Fone: +55 83 99646 4955

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26

Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 2 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
CNPJ: 09.151.861/0001-45



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**, de CNPJ: 09.151.861/0001-45 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº: 01092/2018
- Objeto do contrato: **EXECUÇÃO DA RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II – CENTRO E ESCOLA RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO – SÍTIO TRAPIA, AMBAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.**
- Endereço da (obra ou serviço técnico): **CENTRO E SÍTIO TRAPIA, S/N, MALTA – PB, CEP: 58.713-000**
- Empresa contratada: **NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31**
- Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 09.151.861/0001-45**
- ART nº: **PB20180186813 EM SUBSTITUIÇÃO A ART PB20180184856**
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Crea Nº: **151.177.186-0**
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	215,20
#1003 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	215,20
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	215,20
#1104 – REFORMA	m²	215,20
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	215,20

9. Período de participação nos serviços:
Data de início: **19/03/2018** Previsão de Término: **19/04/2018**

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Malta – PB, 20 de abril de 2018.

JOSE BEZERRA DA NOBREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 251.590.384-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26

Chave de Impressão: bbcc1
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas





**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**


OBRA: RESTAURAÇÃO ESCOLA RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS
LOCAL: ZONA URBANA S/N MALTA PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	COBERTA		
1.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DO MATERIAL	m2	91,84
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	10,00
2.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	pt	7,00
2.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	pt	14,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
3.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	unid	1,00
3.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01	unid	1,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	114,80


Engenheiro Responsável Técnico


Engenheiro Fiscal da Obra

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26

Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas





**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**

OBRA: RESTAURAÇÃO DA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA COSTA
LOCAL: ZONA URBANA, S/N MALTA PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	COBERTA		
1.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DO MATERIAL	m2	120,79
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	10,00
2.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	pt	7,00
2.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	pt	14,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
3.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	unid	1,00
3.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01	unid	1,00
4.0	DIVERSOS E RETOQUES		
4.1	RETOQUE EM CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m2	199,92
4.2	ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA),	m2	199,92
4.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	100,40


Engenheiro Responsável Técnico


Engenheiro Fiscal da Obra

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26

Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA
CNPJ: 02.044.560/0001-73



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela **CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA**, de CNPJ: 02.044.560/0001-73 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº: **007/2017**
- Objeto do contrato: **EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.**
- Endereço da (obra ou serviço técnico): **RUA AVELINO M. DE SOUSA, 45, CENTRO, MALTA – PB, CEP: 58.713-000**
- Empresa contratada: **NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31**
- Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): **CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 02.044.560/0001-73**
- ART nº: **PB20170160448**
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Crea Nº: **151.177.186-0**
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	114,80
#1003 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	114,80
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	114,80
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	114,80
#1258 – CONCRETO ARMADO	m²	114,80

9. Período de participação nos serviços:
Data de início: **06/11/2017** Previsão de Término: **08/01/2018**

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Malta – PB, 09 de janeiro de 2018.

JOSÉ BEZERRA DA NOBREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

LUÍZ ALMEIDA ELIAS
Presidente da Câmara Municipal de Malta

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26
Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas





CONSTRUÇÕES LTDA
VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI



CNPJ: 22.576.181/0001-31

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMARA MUNICIPAL
LOCAL: RUA CEL JOSE FERNANDES VIEIRA, S/N CENTRO MALTA PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,50X4,00M)	m2	10,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m3	26,46
2.2	ATERRO APOLOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m3	7,96
3.0	FUNDAÇÕES		
3.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m3	23,87
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m2	59,67
3.3	CONCRETO ARMADO FCK=25,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Fundação	m3	2,59
4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1	CONCRETO ARMADO FCK=25,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Pilares	m3	2,51
4.2	CONCRETO ARMADO FCK=25,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Vigas	m3	3,73
4.3	CONCRETO ARMADO FCK=25,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Baldrames	m3	3,98
5.0	ELEVAÇÃO		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m2	389,55
6.0	COBERTA		
6.1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM	m2	114,80
6.2	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5CM X 11CM, P/ TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 8 MM	m2	114,80
6.3	FORRO DE PVC, EM REGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO	m2	114,80
7.0	REVESTIMENTO		



Engenheiro Responsável Técnico

Sebastião dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 148826/2019
Engenheiro Fiscal da Obra

Página 1 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26

Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas



164



CONSTRUÇÕES LTDA
VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI



CNPJ: 22.576.181/0001-31

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMARA MUNICIPAL
LOCAL: RUA CEL JOSE FERNANDES VIEIRA, S/N CENTRO MALTA PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
7.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	m2	779,10
7.2	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	m2	779,10
8.0	PISO		
8.1	LASTRO DE CONCRETO, FCK=15MPA, LANÇADO E ADENSADO	m3	6,53
8.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MANUAL	m2	130,67
8.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m2	20,06
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m2	130,67
9.0	ESQUADRIAS		
9.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	und	2,00
9.2	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	11,83
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	und	2,00
10.2	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	und	40,00
10.3	LUMINARIA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	40,00
10.4	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANAleta PLASTICA 20X10MM, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	und	10,00
11.0	PINTURA		
11.1	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 03 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX - CORES CONVENCIONAIS	m2	779,10
12.1	DIVERSOS		
12.1	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADOA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	und	1,00
12.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	114,80



Engenheiro Responsável Técnico


Sebastião Carlos dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 16046425-3

Engenheiro Fiscal da Obra

Página 2 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26

Chave de Impressão: bbcc1
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 21/11/2019, 21:26
Agronomia da Paraíba





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

144469/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**
Registro: **10382PB** RNP: **1511771860**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20170130710** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/05/2017** Baixada em: **10/07/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM** CPF/CNPJ: **08.882.862/0001-05**
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ FERREIRA** Nº: **05**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **São José do Bonfim** UF: **PB** CEP: **58725000**
Contrato: **40501/2017** Celebrado em: **18/05/2017**
Valor do contrato: **R\$ 217.267,02** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **SÍTIO SÍTIO SERROTA, SÍTIO TUBARÃO, SÍTIO MALHADA DE PEDRA, SÍTIO APERTADO E SÍTIO SABONETE** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **São José do Bonfim** UF: **PB** CEP: **58725000**
Data de início: **22/05/2017** Conclusão efetiva: **22/08/2017**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM** CPF/CNPJ: **08.882.862/0001-05**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 141.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 880.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #9306 - PASSAGEM MOLHADA 15 - EXECUÇÃO 880.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE 07 (SETE) PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS COMUNIDADES, 02 (DUAS) NO SÍTIO SERROTA TOTALIZANDO 220,00M², 02 (DUAS) SÍTIO TUBARÃO TOTALIZANDO 220,00M², 01 (UMA) SÍTIO MALHADA DE PEDRA COM 120,00M², 01 (UMA) SÍTIO APERTADO COM 200,00M² E 01 (UMA) SÍTIO SABONETE COM 120,00M², TOTALIZANDO 880,00M², LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2017.

Número da ART: **PB20170141026** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/07/2017** Baixada em: **10/07/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: **09.151.861/0001-45**
Endereço do contratante: **RUA MANOEL MARQUES FERNANDES** Nº: **67**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Malta** UF: **PB** CEP: **58713000**
Contrato: **01.179/2017** Celebrado em: **05/05/2017**
Valor do contrato: **R\$ 14.620,35** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA AVELINO MARQUES** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Malta** UF: **PB** CEP: **58713000**
Data de início: **08/05/2017** Conclusão efetiva: **08/07/2017**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: **09.151.861/0001-45**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 6.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 8.55 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 110.90 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NA RUA AVELINO MARQUES, S/N CENTRO, MALTA conforme proposta de preços constante na Dispensa de Licitação nº 10/2017.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: **17/07/2019, às 08:54**
Agência da Paraíba





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

144469/2019

Atividade concluída

Número da ART: **PB20170148060** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/09/2017 Baixada em: 10/07/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM** CPF/CNPJ: **08.882.862/0001-05**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ FERREIRA Nº: 05
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São José do Bonfim UF: PB CEP: 58725000
Contrato: 40801/2017 Celebrado em: 28/08/2017
Valor do contrato: R\$ 148.850,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PB 262, ZONA URBANA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São José do Bonfim UF: PB CEP: 58725000
Data de início: 04/09/2017 Conclusão efetiva: 28/01/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM** CPF/CNPJ: **08.882.862/0001-05**

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 371.70 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 371.70 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1226 - ATERRO 15 - EXECUÇÃO 7.43 metro cúbico; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 14.87 metro cúbico; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 408.87 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 36.02 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DE UMA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA TOTALIZANDO 371,70m² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. CONFORME TP 00008/2017 E CONTRATO Nº 40801/2017.

Número da ART: **PB20170162229** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2017 Baixada em: 10/07/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA** CPF/CNPJ: **09.084.088/0001-41**
Endereço do contratante: RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº: 48
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Mãe D'Água UF: PB CEP: 58740000
Contrato: 01.170/2017 Celebrado em: 27/10/2017
Valor do contrato: R\$ 80.821,40 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: DISTRITO SANTA MARIA GORETE Nº: SN
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY Bairro: SANTA MARIA GORETE
Cidade: Mãe D UF: PB CEP: 58740000
Data de início: 30/10/2017 Conclusão efetiva: 30/01/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA** CPF/CNPJ: **09.084.088/0001-41**

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 328.27 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 328.27 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 328.27 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 328.27 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 328.27 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE UMA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB. TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 328,27M².





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

144469/2019

Atividade concluída

____ Informações Complementares ____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 144469/2019

16/07/2019, 14:26

B5Zx2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B5Zx2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 17/07/2019, às 08:54.
Agropecuária da Paraíba



168



2º OFÍCIO DE PROJETOS
3º OFÍCIO DE NOTAS REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
ALDO XAVIER
RUA DOM PEDRO I, 809 - CENTRO - JOÃO PESSOA - PB
CEP: 58.000-000

REC. DE FIRMA Nº 2019-006412

Reconheço por semelhança as firmas de:
JOSE BEZERRA DA NOBREGA
ROSALBA GOMES DA NOBREGA
Doutor, em Testemunho de Verdade
Patos-PB, 18/07/2019 15:08:35
RESPONSÁVEL: DJHLIA DE SOUZA SANTOS - TABELINO SUBSTITUTO
EML RS 19.82 CEPJ RS 2.96 FORPEN RS 0.58 ISS RS 1.00
SELO DIGITAL: AIV92201-400G, AIV92202-AXUI
Confira a autenticidade em <https://selo.digital.tjpb.jus.br>



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. **Atestamos** que **NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM**, de CNPJ: 08.882.862/0001-05 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº: 40501/2017
- Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE 07 (SETE) PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS COMUNIDADES, 02 (DUAS) NO SÍTIO SERROTA TOTALIZANDO 220,00M², 02 (DUAS) SÍTIO TUBARÃO TOTALIZANDO 220,00M², 01 (UMA) SÍTIO MALHADA DE PEDRA COM 120,00M², 01 (UMA) SÍTIO APERTADO COM 200,00M² E 01 (UMA) SÍTIO SABONETE COM 120,00M², TOTALIZANDO 880,00M², LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB.
- Endereço da (obra ou serviço técnico): DIVERSOS SÍTIOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM – PB, CEP: 58.725-000
- Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31
- Contratante e proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB, CNPJ: 08.882.862/0001-05
- ART nº: PB20170130710
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1258 – CONCRETO ARMADO	m³	141,00
#1468 – TERRAPLANAGEM	m²	880,00
#9306 – PASSAGEM MOLHADA	m²	880,00

7. Período de participação nos serviços:

Data de início: 22/05/2017

Previsão de Término: 22/08/2017

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato e seus aditivos, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

ALDO XAVIER

JOSE BEZERRA DA NOBREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

São José do Bonfim – PB, 11 de dezembro de 2018.

ALDO XAVIER

ROSALBA GOMES DA NOBREGA
Prefeita Constitucional do Município
de São José do Bonfim-PB

Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54
Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 -
 APTO. 301 - BELO HORIZONTE
 CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
 CNPJ: 22.576.181/0001-31
 Email: jbsconstrucoesltda@yahoo.com.br
 Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: Construção de Passagens Molhadas

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 30,00m
 DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA

LOCAL: SÍTIO TUBARÃO

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	120,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	120,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	17,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	13,60
2.3	PEDRA GRANÍTICA ABRUMADA	m²	20,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m²	20,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	120,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS Ø=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMÃOIS)	und	26,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	140,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	14,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	14,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	120,00

José Gerson Gomes dos Santos
 Engº Civil

CREA 160358282-7

Assinatura do Eng. Fiscalizado
 Crea

Assinatura do Responsável Técnico
 Engenheira Civil



João Isidoro de A Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 151177186-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
 vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em
 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
 17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas



CREA-
 PB





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 -
 APTO. 301 - BELO HORIZONTE
 CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
 CNPJ: 22.576.181/0001-31
 Email: jbconstrucoesltda@yahoo.com.br
 Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: Construção de Passagens Molhadas

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 25,00m
 DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA

LOCAL: SÍTIO TUBARÃO

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	100,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	100,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	14,50
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	11,60
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	17,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m²	18,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	100,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS ø=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMASOS)	und	22,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	120,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	12,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	12,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	100,00

Assinatura do Responsável Técnico
 Engenheira Civil

Assinatura do Eng. Responsável
 CREA 150358282-7
 Crea

Assinatura do Responsável Técnico
 Engenheira Civil



João Isidoro de A Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 151177186-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
 vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em
 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
 17/07/2019, 08:54
 Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas



CREA-
 PB





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 -
 APTO. 301 - BELO HORIZONTE
 CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
 CNPJ: 22.576.181/0001-31
 Email: jlbconstrucoesltda@yahoo.com.br
 Tel.: 83.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: Construção de Passagens Molhadas

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 30,00m
 DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA

LOCAL: SÍTIO SERROTA

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	120,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	120,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	17,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	14,10
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	20,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m²	20,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	120,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS ø=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMÃOS)	und	26,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	140,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	14,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	14,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	120,00

José Gerson Gomes dos Santos
 Engº Civil

CPEA 160358282-7

Assinatura do Eng. Fiscalizado
 Crea

Assinatura do Responsável Técnico
 Engenheira Civil



João Isidoro de A Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 151177186-0

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
 vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em
 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
 17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas



CREA-
 PB





CONSTRUÇÕES LTDA
VOCÊ IDALIZA E A GENTE CONSTRÓI

CNPJ: 22.576.181/0001-31



RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 -
APTO. 301 - BELO HORIZONTE

CEP: 58.704-275 - PATOS/PB

CNPJ: 22.576.181/0001-31

Email: jlbconstrucoesltda@yahoo.com.br

Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: Construção de Passagens Molhadas

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 25,00m
DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA

LOCAL: SÍTIO SERROTA

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	100,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	100,00
1.3	Confeção e Instalação de placa de obra	m³	10,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	14,50
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	11,60
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m²	17,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m³	18,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	100,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RAIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS ø=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMÃOS)	und	22,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	120,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	12,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	12,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	100,00

Assinatura do Responsável Técnico
Engenheira Civil



João Isidoro de A Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

CPFA 160358282-7

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em
16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54
Chave de Impressão: B5Zx2
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas



**CREA-
PB**





CONSTRUÇÕES LTDA
VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI

CNPJ: 22.576.181/0001-31



RUA: FRANCISCO MURKIRA VIANA,
45 - APTO. 301 - BELO
HORIZONTE
CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
CNPJ: 22.576.181/0001-31
Email: jbconstrucoesltdda@yahoo
Tel. 83.99646-4955 / 98157-081

OBRA: Construção de Passagens Molhadas

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 30,00m LOCAL: SÍTIO MALHADA
DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	120,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	120,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	17,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	13,60
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	20,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m³	20,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	120,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS ø=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMÃO)	und	26,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	140,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	14,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	14,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	120,00

Assinatura do Responsável Técnico
Engenheira Civil



João Isidoro de A Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

CPFA 180358282-7

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas



**CREA-
PB**





RUA: FRANCISCO MURKIRA VIANA,
45 - APT. 301 - BELO
HORIZONTE
CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
CNPJ: 22.576.181/0001-31
Email: jbconstrucoesltdda@yahoo
Tel. 83.99646-4955 / 98157-08:

OBRA: Construção de Passagens Molhadas

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 40,00m LOCAL: SÍTIO APERTADO
DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	200,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	200,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	23,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	18,60
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m²	26,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m³	25,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	200,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS ø=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMAS)	und	34,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	200,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	18,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	18,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	231,19

Assinatura
José Gilson Gomes dos Santos
Engº Civil
CREA 160358282-7

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

Assinatura
Assinatura do Responsável Técnico
Engenheira Civil



João Isidoro de A Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 -
 APTO. 301 - BELO HORIZONTE
 CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
 CNPJ: 22.576.181/0001-31
 Email: jbconstrucoesltdda@yahoo.com.br
 Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: Construção de Passagens Molhadas

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 30,00m DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA

LOCAL: SÍTIO SABONETE

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	120,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	120,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	17,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	14,10
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	20,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m³	20,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00:3M)	m²	120,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS e=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMÃOS)	und	26,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	140,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	14,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	14,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	120,00

José Gerson Gomes dos Santos
 Engº Civil

CREA 160358282-7

Assinatura do Engº Fiscalizado
 Crea

Assinatura do Responsável Técnico
 Engenheira Civil



João Isidoro de A. Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 151177186-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
 17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas





REC. DE FIRMA Nº 2019-006413

REC. DE FIRMA Nº 2019-006413

Reconheço por assinatura as firmas de:
 JOSE BEZERRA DA NOBREGA
 ROSALBA GOMES DA NOBREGA MOTA
 Dou fé, em testemunho da verdade.
 Patos-PB, 10/07/2019 15:00:36
 RESPONSÁVEL: JOALMA DE SOUZA SANTOS - TABELADO SUBSTITUTO
 END: R\$ 19,62 CEP: R\$ 3,56 FAPEN R\$ 0,58 ISS: R\$ 1,00
 SELO DIGITAL: AIV92203-SI9X, AIV92204-BVOS
 Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, de CNPJ: 08.882.862/0001-05 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº: 40801/2017
- Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE UMA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB.
- Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA PB 262, ZONA URBANA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DO BONFIM – PB, CEP: 58.725-000
- Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31
- Contratante da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB CNPJ: 08.882.862/0001-05
- Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB CNPJ: 08.882.862/0001-05
- ART nº: PB20170148060 EM SUBSTITUIÇÃO A ART Nº PB20170147616
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	371,70
#1105 – REFORMA COM AMPLIAÇÃO	m²	371,70
#1226 – ATERRO	m³	7,43
#1238 – ESCAVAÇÃO EM TERRA	m³	14,87
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	408,87
#1258 – CONCRETO ARMADO	m³	36,02

8. Período de participação nos serviços:
 Data de início: 04/09/2017 Previsão de Término: 28/01/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem os padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

São José do Bonfim – PB, 26 de Julho de 2018.

ALDO KAVIER

 JOSÉ BEZERRA DA NOBREGA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
 CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

ALDO KAVIER

 ROSALBA GOMES DA NOBREGA MOTA
 PREFEITA CONSTITUCIONAL
 ROSALBA GOMES DA NOBREGA
 Prefeita Constitucional do Município
 de São José do Bonfim-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
 17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 - APT. 301 - BELO HORIZONTE
 CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
 CNPJ: 22.576.181/0001-31
 Email: jbconstrucoesltada@yahoo.com.br
 Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HUMBERTO VIANA
 LOCAL: ZONA URBANA, S/N, CENTRO SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

SINAPI Referencial Com Desoneração MAIO/2016

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	MOVIMENTO DE TERRA		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m3	14,87
1.2	ATERRO APOIADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m3	7,43
2.0	FUNDAÇÕES		
2.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:10 (CIMENTO E AREIA)	m3	14,87
2.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	m2	37,17
2.3	CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Fundação	m³	1,44
3.0	ESTRUTURA DE CONCRETO		
3.1	CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Pilares	m³	0,90
3.2	CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Vigas	m³	4,65
3.3	CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Baldrame	m³	3,72
4.0	ELEVação		
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	371,70
5.0	COBERTA		
5.1	ESTRUTURA DE MADEIRA SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS	m2	306,06
5.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m2	306,06
5.3	FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	m2	230,61
6.0	REVESTIMENTO		
6.1	CHAPISCO EM PAREDES E LAJE TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m2	743,40
6.2	REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	m2	743,40



João Isidoro de A. Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 151177186-0

Rosalba Gomes da Nobrega Mota
 PREFEITA CONSTITUCIONAL

José Gerson Gomes dos Santos
 Engº Civil
 CREA 160358282-7

Página 1 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
 17/07/2019, 08:54
 Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas



CREA-
 PB





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 - APT. 301 - BELO HORIZONTE
 CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
 CNPJ: 22.576.181/0001-31
 Email: jbconstrucoesltda@yahoo.com.br
 Tel. 83.99646-4955 / 98157 0887

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HUMBERTO VIANA
 LOCAL: ZONA URBANA, S/N, CENTRO SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

SINAPI Referencial Com Desoneração MAIO/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
7.0	PISO		
7.1	LASTRO DE CONCRETO, FCK=15MPA, LANÇADO E ADENSADO	m3	25,31
7.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	m2	200,04
7.3	PISO EM GRANILITE, MARMORE OU GRANÍTICA ESPESSURA 8,0MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m2	268,26
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	JANELÃO DE FERRO DE ABRIR	m2	14,40
8.2	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	m2	11,76
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	und	2,00
9.2	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø3/4"	und	30,00
9.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	30,00
9.4	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	15,00
10.0	PINTURA		
10.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m2	743,40
10.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m2	52,32
11.0	DIVERSOS		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	371,70



João Isidoro de A Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 151177186-0

Rosalba Gomes da Nobrega Mota
 PREFEITA CONSTITUCIONAL

José Gerson Gomes dos Santos
 Engº Civil
 CREA 160358282-7

Página 2 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
 17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 17/07/2019, às 08:54.
 Agronomia da Paraíba





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, de CNPJ: 09.084.088/0001-41 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº: 01.170/2017
- Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE UMA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB.
- Endereço da (obra ou serviço técnico): DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA MARIA GORETE, MÃE D'ÁGUA – PB, CEP: 58.740-000
- Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31
- Contratante da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA-PB, CNPJ: 09.084.088/0001-41
- Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA-PB, CNPJ: 09.084.088/0001-41
- ART nº: PB20170162229
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m ²	328,27
#1003 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m ²	328,27
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m ²	328,27
#1105 – REFORMA COM AMPLIAÇÃO	m ²	328,27
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m ²	328,27

8. Período de participação nos serviços:
Data de início: 30/10/2017 Previsão de Término: 30/01/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem os padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

ALDO KAVIER

JOSE BEZERRA DA NOBREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

Mãe D'Água – PB, 26 de Julho de 2018.

ALDO KAVIER

FRANCISCO CIRINO DA SILVA
Prefeito Constitucional do Município
de Mãe D'Água-PB
CPF: 132.161.124-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54
Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 - APTO.
301 - BELO HORIZONTE
CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
CNPJ: 22.576.181/0001-31
Email: jbconstrucoesltda@yahoo.com.br
Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: REFORMA DA ESCOLA NABOR WANDERLEY
LOCAL: DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, MÃE D'ÁGUA-PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,85%
BDI: 24,23%

DATA BASE: SINAPI/Agosto/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Código Sinapi		Serviços	unid	Quant
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
74209/001	1.1	Placa da Obra	m²	4,50
73899/002	1.2	Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento (para colocação da porta de acesso para creche e para adequar a acessibilidade dos banheiros)	m²	2,11
73801/001	1.3	Demolicao de piso de alta resistencia (para colocação do piso em granilite)	m²	291,46
	2.0	INFRA-ESTRUTURA		
93184	2.1	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.	m	3,38
	3.0	COBERTURA		
73986/001	3.1	Fôrro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame (Salas de Aula)	m²	142,75
	4.0	PAVIMENTAÇÃO		
74048/007	4.1	Lastro de concreto, e=3cm, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento (para regularização de todos os pisos dos ambientes que receberam piso em granilite)	m²	291,46
84191	4.2	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas. (para todos os ambientes da escola exceto patio descoberto)	m²	291,46
73907/003	4.3	Lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento (para regularização do piso do patio descoberto)	m²	42,56
73465	4.4	Piso cimentado e=1,5cm c/argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente e argamassa em preparo mecanizado (para piso do patio descoberto)	m²	42,56
	5.0	ELEVAÇÃO (ALVENARIA)		
10410/ORSE	5.1	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 ot/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar (para divisoria da sala de Informatica)	m²	14,66
87503	5.2	Alvenaria de vedação ½ vez com bloco cerâmico furado de dimensões 9x19x19cm (espessura 9cm)	m²	6,67
	6.0	REVESTIMENTO		
87878	6.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria, traço 1:3 preparo manual (paredes nova dos banheiros)	m²	13,33
87543	6.2	Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica (parede nova dos banheiros)	m²	13,33
	7.0	ESQUADRIAS		
68054	7.1	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 GSG. (nova porta de acesso para a creche)	m²	1,81



João Isidoro de A Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0

Revisão
Revisão: Aires dos Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161509216-1

Francisco Cirino da Silva
Francisco Cirino da Silva
Proteção Municipal de
Mãe D'Água

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54
Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas



CREA-
PB





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 - APT0.
301 - BELO HORIZONTE
CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
CNPJ: 22.576.181/0001-31
Email: jbconstrucoesltda@yahoo.com.br
Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: REFORMA DA ESCOLA NABOR WANDERLEY
LOCAL: DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, MÃE D'ÁGUA-PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,85%
BDI: 24,23%

DATA BASE: SINAPI/Agosto/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Código Sinapi		Serviços	unid	Quant
90843	7.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. (porta acesso entre biblioteca e sala de informática)	und	1,00
90844	7.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. (portas dos banheiros pne)	und	2,00
	8.0	PINTURA		
88497	8.1	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos (para todas as paredes internas e externas da escola - área das esquadrias)	m²	1.161,44
88489	8.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos (para todas as paredes internas e externas da escola - área das esquadrias)	m²	1.161,44
40905	8.3	Verniz sintético em madeira, duas demãos (porta acesso entre biblioteca e sala de informática e para novas portas dos banheiros masculino e feminino PNE)	m²	11,68
73924/002	8.4	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica(porta de acesso para a creche)	m²	3,62
	9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
03395/ORSE	9.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc flexível sanfona embutido 3/4	und	2,00
83468	9.2	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	und	2,00
	10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
86931	10.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	und	2,00
86939	10.2	Lavatório louça branca com coluna, 44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação.	und	2,00
08492/ORSE	10.3	Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, 1 1/2"	und	4,00
01200/ORSE	10.4	Ponto de água fria embutido, com material pvc rígido soldável 25mm	und	4,00
01679/ORSE	10.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc.)	und	2,00
01683/ORSE	10.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	und	2,00
	11.0	DIVERSOS		
9537	11.1	Limpeza final da obra	m²	328,2700



Inácio Isidoro de A Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0

REV. ARN. ARES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161509216-1

Francisco Antonio de Silva
Perito Municipal de
Água e Esgoto

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54
Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas



CREA-
PB





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
CNPJ: 09.151.861/0001-45



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**, de CNPJ: 09.151.861/0001-45 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 01.179/2017		
2. Objeto do contrato: REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA AVELINO MARQUES, S/N, CENTRO, MALTA – PB, CEP: 58.713-000		
4. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31		
5. Contratante da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 09.151.861/0001-45		
6. Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 09.151.861/0001-45		
7. ART nº: PB20170141026 em SUBSTITUIÇÃO À ART Nº PB20170137927		
8. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	6,80
#1258 – SISTEMA ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO	m³	8,55
#1466 – MOVIMENTO DE TERRA – ATERRO COMPACTADO	m²	110,90
10. Período de participação nos serviços:		
Data de início: 08/05/2017		Previsão de Término: 08/07/2017

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Malta – PB, 08 de julho de 2017.


JOSE BEZERRA DA NOBREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31


MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 251.590.384-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54
Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 2 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA -PB

OBRA: OBRA: REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIAO

LOCAL: RUA AVELINO MARQUES, S/N CENTRO MALTA PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 001/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	V. Unit. R\$	V. TOTAL R\$	FONTE DO V. UNIT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				871,78	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	4,00	217,95	871,78	7420w/001
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO				2.882,29	
2.1	CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para BASE DA ESTATUA	m3	2,00	1.441,15	2.882,29	Ver composição de preços unitários
3.0	ELEVACÃO				556,44	
3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m2	6,80	81,83	556,44	73982/001
4.0	REVESTIMENTO				685,18	
4.1	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m2	11,60	23,60	273,75	74199/001
4.2	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	m2	11,60	35,47	411,43	73927/008
5.0	PISO				6.424,91	
5.1	LASTRO DE CONCRETO, FCK=15MPA, LANÇADO E ADENSADO	m3	5,55	27,15	150,67	06320/ORSE
5.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m2	110,90	3,60	399,03	5622
5.3	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m3	11,09	81,83	907,49	72948
5.4	PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, DIM. 10 X 20, E = 4,5 CM (VIBRO-PRENSADO), COM FRETE	m2	22,09	60,15	1.328,76	09707/ORSE
5.5	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM	m2	78,81	46,17	3.638,96	74147/001
6.0	PINTURA				309,15	
6.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	m2	35,80	8,64	309,15	73954/002
7.0	DIVERSOS				2.890,60	
7.1	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0	m2	2,00	253,96	507,91	84190
7.2	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMAS	unid	1,00	217,06	217,06	03746/ORSE
7.3	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MENOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	unid	10,00	107,45	1.074,50	73967/002
7.4	CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	unid	1,00	819,59	819,59	09368/ORSE
7.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	156,51	1,73	271,54	9537
TOTAL GERAL DA OBRA R\$					14.620,35	
O valor total do presente orçamento importa em R\$ 14.620,35						
quatorze mil, seiscentos e vinte reais e trinta e cinco centavos						



João Isidoro de Azevedo
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0

Antonio Alves de Lima Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
ENGR SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 160087115 1

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148827/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**
Registro: **10382PB** RNP: **1511771860**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20180186107** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/04/2018** Baixada em: **20/11/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB** CPF/CNPJ: **01.612.686/0001-34**
Endereço do contratante: **RUA SÃO JOSÉ** Nº: **37**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **Cacimbas** UF: **PB** CEP: **58698000**
Contrato: **00027/2018** Celebrado em: **16/02/2018**
Valor do contrato: **R\$ 14.605,04** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO JOSÉ** Nº: **sn**
Complemento: **MERCADO PÚBLICO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Cacimbas** UF: **PB** CEP: **58698000**
Data de início: **28/02/2018** Conclusão efetiva: **28/04/2018**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB** CPF/CNPJ: **01.612.686/0001-34**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 198.08 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 198.08 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 198.08 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 198.08 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 198.08 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> MATERIAIS -> #1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES 15 - EXECUÇÃO 198.08 metro quadrado;**

Observações

Execução de uma recuperação e reforma do mercado público na sede do município de Cacimbas-PB, localizado no centro da cidade.

Número da ART: **PB20180186573** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/04/2018** Baixada em: **20/11/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**
Endereço do contratante: **RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA** Nº: **SN**
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Olho D'Água** UF: **PB** CEP: **58760000**
Contrato: **0041/2018** Celebrado em: **28/02/2018**
Valor do contrato: **R\$ 8.705,23** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA FRANCISCO ADJUNTO SOBRINHO** Nº: **SN**
Complemento: **PRÉDIO MAIS EDUCAÇÃO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Olho D** UF: **PB** CEP: **58760000**
Data de início: **01/03/2018** Conclusão efetiva: **01/05/2018**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 605.46 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 605.46 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUNTO SOBRINHO, CENTRO, NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148827/2019

Atividade concluída

Número da ART: **PB20180186580** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/04/2018 Baixada em: 20/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**
Endereço do contratante: RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA Nº: SN
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: Olho D'Água UF: PB CEP: 58760000
Contrato: 0042/2018 Celebrado em: 28/02/2018
Valor do contrato: R\$ 11.234,07 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA Nº: SN
Complemento: PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE Bairro: CENTRO
Cidade: Olho D UF: PB CEP: 58760000
Data de início: 01/03/2018 Conclusão efetiva: 01/05/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA CPF/CNPJ: 08.944.076/0001-87

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 130.50 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 130.50 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA PARA REALOCÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SALA DAS COORDENAÇÕES E DA FARMÁCIA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, CENTRO, NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB.

Número da ART: **PB20180186583** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/04/2018 Baixada em: 20/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**
Endereço do contratante: RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA Nº: SN
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: Olho D'Água UF: PB CEP: 58760000
Contrato: 0040/2018 Celebrado em: 28/02/2018
Valor do contrato: R\$ 18.167,32 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA 03 Nº: SN
Complemento: PRÉDIO DA CRECHE Bairro: CENTRO
Cidade: Olho D UF: PB CEP: 58760000
Data de início: 01/03/2018 Conclusão efetiva: 01/05/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA CPF/CNPJ: 08.944.076/0001-87

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 24.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 24.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 801.87 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 801.87 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 03, NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB.

Número da ART: **PB20180188614** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/05/2018 Baixada em: 20/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB** CPF/CNPJ: **09.148.131/0001-95**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ ROSAS Nº: SN
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: MANAÍRA UF: PB CEP: 58995000
Contrato: 81/2018 Celebrado em: 02/04/2018
Valor do contrato: R\$ 14.046,10 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148827/2019

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: SÍTIO UMBUZEIRO

Complemento:

Cidade: MANAÍRA

Data de início: 04/04/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

UF: PB

CEP: 58995000

Conclusão efetiva: 31/12/2018

CPF/CNPJ: 09.148.131/0001-95

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> BARRAGEM -> #1202 - DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 2090.84 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> ESTABILIZAÇÃO -> #1220 - TALUDE 15 - EXECUÇÃO 360.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE 15 - EXECUÇÃO 2090.84 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 2090.84 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> BARRAGENS -> #1391 - DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 2090.84 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1397 - AÇUDES 15 - EXECUÇÃO 2090.84 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 2090.84 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA -> GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA -> ESTABILIDADE -> #2186 - DE TALUDES 15 - EXECUÇÃO 360.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO SÍTIO UMBUZEIRO NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.

Número da ART: **PB20180198109**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/06/2018

Baixada em: 20/11/2019

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB**

Endereço do contratante: RUA SÃO JOSÉ

Complemento:

Cidade: Cacimbas

Contrato: 00097/2018-CPL

Valor do contrato: R\$ 489.065,94

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SÍTIO SERRA FEIA

Complemento:

Cidade: Cacimbas

Data de início: 15/06/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB

CPF/CNPJ: **01.612.686/0001-34**

Nº: 37

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58698000

Celebrado em: 12/06/2018

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

UF: PB

CEP: 58698000

CPF/CNPJ: 01.612.686/0001-34

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado;

Observações

Execução de melhoras sanitárias domiciliares (MSD) (CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM LAJE E CAIXA D'ÁGUA), na comunidade Sítio Serra Feia pertencente ao Município de Cacimbas - PB, através do Convênio nº 0770/2017/FUNASA/MS/PMC/PB, conforme especificado abaixo: 41 UNIDADES HABITACIONAIS x 2,80m² = 114,80m² LOCAL: COMUNIDADE SÍTIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS-PB.

Número da ART: **PB20180210897**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/09/2018

Baixada em: 20/11/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**

Endereço do contratante: RUA MANOEL MARQUES FERNANDES

Complemento:

Cidade: Malta

Contrato: 01.203/2018

Valor do contrato: R\$ 68.602,74

Ação institucional: Órgão Público

Bairro: CENTRO

UF: PB

CPF/CNPJ: **09.151.861/0001-45**

Nº: 67

CEP: 58713000

Celebrado em: 31/08/2018

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 23/11/2019, às 06:06.
Agência da Paraíba





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148827/2019

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA AVELINO MARQUES DE SOUZA

Complemento:

Cidade: Malta

Data de início: 04/09/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

Bairro: CENTRO

UF: PB

Nº: SN

CEP: 58713000

CPF/CNPJ: 09.151.861/0001-45

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 168.52 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 168.52 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 168.52 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 168.52 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 168.52 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PSF JOANA MARQUES NEVES, LOCALIZADA NA RUA AVELINO MARQUES DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 148827/2019

22/11/2019, 21:28

33z3Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 33z3Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 23/11/2019, às 06:06.

Agronomia da Paraíba





**Prefeitura
Municipal de
Cacimbas - PB**

ESTADO DA PARAÍBA
CNPJ: 01.612.686/0001-34



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que CONSTRUTORA LCL LTDA - ME, de CNPJ: 17.589.700/0001-66 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, de CNPJ: 01.612.686/0001-34 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 00097/2018-CPL		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MDS) (CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM LAJE E CAIXA D'ÁGUA), NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA FEIA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CACIMBAS (TOTALIZANDO 41 UNIDADES HABITACIONAIS X 2,80M² = 114,80M²), NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): SÍTIO SERRA FEIA, ZONA RURAL, CACIMBAS - PB, CEP: 58.698-000		
4. Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA - ME, CNPJ: 17.589.700/0001-66		
5. Proprietário e Contratante da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CNPJ: 01.612.686/0001-34		
6. ART nº: PB20180198109 em substituição a ART Nº PB20180194033		
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	114,80
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	114,80
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	114,80
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	114,80
#1258 - CONCRETO ARMADO	m²	114,80
9. Período de participação nos serviços:		
Data de início: 25/05/2018		Previsão de Término: 26/11/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

LUCIANO DOS SANTOS MARTINS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONSTRUTORA LCL LTDA - ME
CNPJ Nº 17.589.700/0001-66

GERALDO TERTO DA SILVA
Prefeito Constitucional do Município
de Vista Serrana-PB

Cacimbas - PB, 27 de novembro de 2018.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06
Chave de Impressão: 33z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas





RUA: LIMA CAMPOS, 864 - LOJA B - SÃO SEBASTIÃO
 CEP: 58.705-310 - PATOS/PB
 CNPJ: 17.589.700/0001-66
 Email: lclconstrucoes@hotmail.com.br
 Tel: 33.99640-4122

CONVÊNIO FUNASA/MUNICÍPIO (CV 0779/2017)
 AÇÃO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
 PROJETO: CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Custos de Composições Analítico = Mês/Ano de Referência: Abr/2016 (disponível no site da Caixa a partir de Mai/2016)
 Insumos Desonerados = Coleta Mês/Ano: 09/2017 (disponível no site da Caixa a partir de 15/10/2017)

RDI (%) 26,22 E. Soc.c/Deson (%) 86,95

Código Serviço	Item	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
1.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
2706 alnapl	1.1	Engenheiro Civil de Obra Júnior Obs: adotado para o quantitativo de horas de supervisão técnica (engenheiro): 2,79861h (2h=79166/dia, 3 dias/semana=33,58332h/mês)=33,58332 horas/mês x 6 meses = 201,50 horas	201,50	h
2.		PLACA DE OBRA		
74209/1 alnapl	2.1	PLACA DE OBRA (IDENTIFICAÇÃO) PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22 4,00 X 2,00JM - 01 UNIDADE	5,00	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



[Assinatura]
 Engenheiro Responsável Técnico

[Assinatura]
 Prefeitura Municipal de Cachoies-PB
 Engenheiro Civil Fiscal
 Lucas S. S. Leite Nunes
 CREA-PB 1615595961
 Engenheiro Fiscal da Obra

Certidão nº 148827/2019
 23/11/2019, 06:06

Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas



CREA-PB





RUA: LIMA CAMPOS, 864 - LOJA B - SÃO SEBASTIÃO
 CEP: 68.706-310 - PATOS/PB
 CNPJ: 17.589.700/0001-66
 Email: lelconstrucoes@hotmail.com.br
 Tel. 83.99640-4122

CONVÊNIO FUNASA/MUNICÍPIO (CV 0770/2017)
 AÇÃO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
 PROJETO: CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CONJUNTO SANITÁRIO)

Custos de Composições Analítico - Mês/Ano de Referência: Abr/2016 (disponível no site da Caixa a partir de Mai/2016)
 Insumos Desencadeados - Coleta Mês/Ano: 09/2017 (disponível no site da Caixa a partir de 15/10/2017)

NDI (%) 26,22 E. Soc.o/Deson (%) 86,95

Código Serviço	Item	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
1. SERVIÇOS PRELIMINARES				
72215 sinapi	1.1	LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL (4,00m x 5,50m)	902,00	m²
74077/2 sinapi	1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (conjunto sanitário: 1,40m x 2,00m)	114,80	m²
2. INFRAESTRUTURA				
78018 sinapi	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M (para as fundações das paredes frente, trás e lado esquerdo do conjunto sanitário: L=0,30m x H=0,50m x C=5,45m)	20,09	m³
78018 sinapi	2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M (para as fundações das paredes ao lado direito do conjunto sanitário: L=0,40m x H=0,30m x C=1,55m)	7,79	m³
6122 sinapi	2.3	EMASSAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA TRAÇO 1:4 (para a fundação das paredes frente, trás e lado esquerdo do conjunto sanitário: L=0,30m x H=0,30m x C=5,45m)	20,09	m³
6122 sinapi	2.4	EMASSAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA TRAÇO 1:4 (para a fundação da parede lado direito do conjunto sanitário: L=0,40m x H=0,30m x C=1,55m)	7,79	m³
72131 sinapi	2.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5x10x20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (para o baldrame das paredes frente, trás e lado esquerdo do conjunto sanitário: H=0,20m x C=4,75m)	38,95	m³
72133 sinapi	2.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5x10x20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (para o baldrame da parede lado direito do conjunto sanitário: H=0,20m x C=1,75m)	11,89	m³
73664/6 sinapi	2.7	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (para o conjunto sanitário: L=1,05m x C=1,65m x H=0,20m)	14,35	m³
3. PAREDES/ELEMENTO VAZADO				
87495 sinapi	3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA HORIZONTAL DE 0,19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSUNTAMENTO, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (para conjunto sanitário: F=6,20m x H=2,30m)	684,66	m³
73937 sinapi	3.2	CUBOÇO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 60,29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CIMENTO E AREIA) (dimensões: 0,29m x 0,90m) (91 unidade)	10,66	m³
4. SUPERESTRUTURA				
93704 sinapi	4.1	CINTA DE ARMADURA DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (inclui: forma e aço) (cinta sobre as paredes: L=0,10m x H=0,15m x C=6,20m)	254,20	m
92873 sinapi	4.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	3,69	m³
5. COBERTURA				
74202/1 sinapi	5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PISO, SOBRECARGA 200KG/M², VÁZUS ATÉ 3,50M/E=8CM, COM LAJOTAS E CAP.COM COVC FCK-20MPA, 4CM, INTER-RIO 35CM, COM ENCRUAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA (L=1,90m x C=2,00m)	147,60	m²
87878 sinapi	5.2	CINTISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (nas superfícies internas e extremas, exceto na superior)	141,04	m³
87794 sinapi	5.3	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE PACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014 (superfície inferior da laje)	141,04	m³
84173 sinapi	5.4	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (superfície superior da laje)	147,60	m²
6. RESERVATÓRIO DE ÁGUA INFERIOR (825 LITROS)				
74077/2 sinapi	6.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (L=0,90m x C=1,40m)	51,66	m²

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Prefeitura Municipal de Cacim-Bons-PB
 Engenheiro Civil Fiscal
 Lucas S. E. Leite Nunes
 CREA-PB 161559596-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
 23/11/2019, 06:06
 Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas





RUA: LIMA CAMPOS, 864 - LOJA B - SÃO SEBASTIÃO
 CEP: 58.706-310 - PATOS/PB
 CNPJ: 17.589.700/0001-66
 Email: lelconstrucoes@hotmail.com.br
 Tel. 83.99640-4122

CONVÊNIO FUNASA/MUNICÍPIO (CV 0770/2017)
 AÇÃO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
 PROJETO: CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CONJUNTO SANITÁRIO)

Custos de Composições Analítico - Mês/Ano de Referência: Abr/2016 (disponível no site da Caixa a partir de Mai/2016)
 Insumos Desonerados - Coleta Mês/Ano: 09/2017 (disponíveis no site da Caixa a partir de 15/10/2017)

NDI (%) 26,22 E. Soc.e/Deson (%) 86,95

Código Serviço	Item	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
78018 sinapi	6.2	ESCOVAÇÃO MANUAL A CRU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M (para a fundação do baldrame das paredes: L=0,20m x H=0,20m x P=2,51m)	4,10	m³
72131 sinapi	6.3	ALVENARIA EM TUJOLO CERÂMICO MACIÇO 5x10x20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (fundações dos baldrames das paredes: L=0,20m x P=2,51m)	20,50	m³
72131 sinapi	6.4	ALVENARIA EM TUJOLO CERÂMICO MACIÇO 5x10x20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (baldrames das paredes: H=0,20m x P=2,51m)	20,50	m³
73964/6 sinapi	6.5	REATERRO DE VAIA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (L=0,53m x C=1,05m x H=0,20m)	4,51	m³
83534 sinapi	6.6	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (fundo: L=0,78m x C=1,36m x E=0,05m)	2,05	m²
74157/4 sinapi	6.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (L=0,78m x C=1,36m x E=0,05m)	2,05	m²
87496 sinapi	6.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014_P (paredes: P=4,02m x H=0,90m)	148,42	m²
87878 sinapi	6.9	CHAMISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014 (nas superfícies internas e extremas das paredes)	248,87	m²
87794 sinapi	6.10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25MM. AF. 06/2014 (nas superfícies externas das paredes)	118,08	m²
84173 sinapi	6.11	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (nas superfícies externas da laje de cobertura e internas das paredes e fundo)	207,87	m²
74007/1 sinapi	6.12	FORMA TÁBUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10X (para a laje de cobertura moldada in loco)	51,66	m³
92784 sinapi	6.13	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊXTELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF. 12/2015_P (para a laje de cobertura)	159,08	kg
73972/2 sinapi	6.14	CONCRETO FCK=20MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (para a laje de cobertura)	2,05	m³
74157/4 sinapi	6.15	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (para laje de cobertura)	2,05	m²
88487 sinapi	6.17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2014 (na cor azul marinho nas superfícies externas das paredes)	118,08	m²
7. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
7.1. Instalações de Bomba no Reservatório Inferior:				
01445 (força)	7.1.1	BOMBA SUBMERSA ANALÓGICA MOD. 900 OU SIMILAR 220V, SAÍDA 3/4"	41,00	unid
projeto e sinapi	7.1.2	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA LATÃO ESPICÃO 3/4" ROSCA MACHO 3/4"	41,00	unid
01358 (força)	7.1.3	MANGUEIRA TRANÇADA DE ALTO PRESSÃO SPT 250P, 3/4"	41,00	m
projeto e sinapi	7.1.4	ABRACADEIRA DE AÇO INÓX, TIPO "D", 3/4", FORNECIMENTO	82,00	unid
7.2. Extrusor do Reservatório Inferior (ladrão)				
89356 sinapi	7.2.1	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014_P	10,25	m
7.3. Alimentação do Reservatório Superior:				
89366 sinapi	7.3.1	JORNHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014_P	41,00	unid

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Prefeitura Municipal de Cedimbas-PB
 Engenheiro Civil Fiscal
 Lucas S. S. Leão Nunes
 CREA-PB 1615595361

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
 23/11/2019, 06:06

Chave de Impressão: 33z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas





RUA: LIMA CAMPOS, 864 - LOJA B - SÃO SEBASTIÃO
 CEP: 58.706-310 - PATOS/PB
 CNPJ: 17.589.700/0001-66
 Email: lclconstrucoes@hotmail.com.br
 Tel. 33.99640-4122

CONVÊNIO FUNASA/MUNICÍPIO (CV 0770/2017)
 AÇÃO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
 PROJETO: CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CONJUNTO SANITÁRIO)

Custos de Composições Analíticas - Mês/Ano de Referência: Abr/2016 (disponível no site da Caixa a partir de Mai/2016)
 Insumos Desonorados - Colôta Mês/Ano: 09/2017 (disponível no site da Caixa a partir de 15/10/2017)

BDI (%) 26,22 E. Soc.o/Deson (%) 86,95

Código Serviço	Item	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
89356 sinap	7.3.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	117,26	m
89362 sinap	7.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	82,00	unid
72784 sinap	7.3.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
	7.4	Reservatório Superior (caixa d'água):		
88601 (sinap) e projeto	7.4.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	41,00	unid
	7.5	Distribuição, pontos de água e registros:		
72783 sinap	7.5.1	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
89355 sinap	7.5.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	228,37	m
89404 sinap	7.5.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	123,00	unid
89376 sinap	7.5.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	164,00	unid
89352 sinap	7.5.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014_P	41,00	unid
89436 sinap	7.5.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	82,00	unid
89473 sinap	7.5.7	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ ROSCA, DIAM = 20MM X 1/2"	123,00	unid
89340 sinap	7.5.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014_P	41,00	unid
	7.6	Entravador do Reservatório Superior (ladrão):		
72785 sinap	7.6.1	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
89357 sinap	7.6.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	14,82	m
	8.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
74166/1 sinap	8.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM, COM TAMPA, H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
89482 sinap	8.2	CAIXA SIFONAJA, PVC, DN 100 X 100 X 50MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	41,00	unid
89714 sinap	8.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (Vaso Sanitário e Interligação entre as Caixas de Inspeção, Tanque Sêptico e Saniduidade)	246,00	m
89744 sinap	8.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	246,00	unid
89796 sinap	8.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	82,00	unid
89712 sinap	8.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (De Caixa Sifonada a Caixa de Inspeção e Ventilação)	168,10	m
89784 sinap	8.7	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	41,00	unid
89711 sinap	8.8	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (Esgoto do lavatório, Tanque e Pui)	106,60	m
89726 sinap	8.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	41,00	unid

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra
 Prefeitura Municipal de Cacimbas-PB
 Engenheiro Civil Fiscal
 Lucas S. S. Leão Nunes
 CRF-PB 1615945963

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
 23/11/2019, 06:06
 Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas



CREA-
PB





RUA: LIMA CAMPOS, 864 - LOJA B - SÃO SEBASTIÃO
CEP: 58.706-310 - PATOS/PB
CNPJ: 17.589.700/0001-66
Email: lclconstrucoes@hotmail.com.br
Tel: 83.99640-4122

CONVÊNIO FUNASA/MUNICÍPIO (CV 0770/2017)
AÇÃO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
PROJETO: CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CONJUNTO SANITÁRIO)

Custos de Composições Analíticas = Mês/Ano de Referência: Abr/2016 (disponível no site da Caixa a partir de Mai/2016)
Insumos Desonerados = Coleta Mês/Ano: 09/2017 (disponível no site da Caixa a partir de 18/10/2017)

BDI (%) 26,22 E. Soc.e/Desem (%) 86,95

Código Serviço	Item	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
89724 sinalpi	8.10	JORLEIO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DSCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014.1	82,00	unid
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
91937 sinalpi	9.1	CAIXA OCTOGONAL 3"X3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	41,00	unid
91842 sinalpi	9.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	103,73	m
91852 sinalpi	9.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 30MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	168,10	m
91940 sinalpi	9.4	CAIXA RETANGULAR 4"X2" MÉDIA (1,30M DO PISO) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	41,00	unid
91921 sinalpi	9.5	CAHO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (inclusive instalação das bombas no reservatório inferior)	522,75	m
91959 sinalpi	9.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	41,00	unid
74094/1 sinalpi	9.7	LUMINÁRIA TIPO S.O.T PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE COMPACTA (BASE E-27)	41,00	unid
10. REVESTIMENTO DE PAREDES				
87878 sinalpi	10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 (nas superfícies internas das paredes do conjunto sanitário)	1.225,08	m²
87777 sinalpi	10.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESURA DE 25MM. AF 06/2014 (nas superfícies internas e externas das paredes do conjunto sanitário)	1.225,08	m²
84072 sinalpi	10.3	BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA (nas superfícies internas das paredes sem cerâmica do conjunto sanitário)	209,10	m²
87246 sinalpi	10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M². AF 06/2014 (nas superfícies internas das paredes, h=1,50m, a partir do piso acabado)	344,40	m²
11. PAVIMENTAÇÃO				
83534 sinalpi	11.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (contrapiso serrado: 1,45m x 2,15m x 0,05m)	6,56	m³
74157/4 sinalpi	11.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAMENTOS (contrapiso serrado: 1,45m x 2,15m x 0,05m)	6,56	m³
73923/1 sinalpi	11.3	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RÚSTICO ESPESURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL (para assentamento de placas cerâmicas)	82,41	m²
87246 sinalpi	11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M². AF 06/2014 (L=1,15m x C=1,75m)	82,41	m²
12. ESQUADRIAS				
91341 sinalpi	12.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM QUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2013 (60x210cm)	51,66	m²
13. LOUCAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				
86888 sinalpi	13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
02056 unac	13.2	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
86942 sinalpi	13.3	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
0205 unac	13.4	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
projeto e sinalpi	13.5	KIT ACESSÓRIOS PLÁSTICO P/ BANHEIRO - PELEIRA, SABONETEIRA E CAHIDE	41,00	unid

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Prefeitura Municipal de Cacimbas-PB
Engenheiro Civil Fiscal
Lucas S. S. Leão
CREA-PE 157460

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06
Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas





RUA: LIMA CAMPOS, 864 - LOJA B - SÃO SEBASTIÃO
 CEP: 58.706-310 - PATOS/PB
 CNPJ: 17.589.700/0001-66
 Email: lclconstrucoes@hotmail.com.br
 Tel. 83.99640-4122

CONVÊNIO FUNASA/MUNICÍPIO (CV 0770/2017)
 AÇÃO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
 PROJETO: CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CONJUNTO SANITÁRIO)

Costos de Composições Analítico - Mês/Ano de Referência: Abr/2016 (disponível no site da Caixa a partir de Mai/2016)
 Insumos Desonerados - Coleta Mês/Ano: 09/2017 (disponível no site da Caixa a partir de 15/10/2017)

BDI (%) 26,23 E. Soc.c/Deson (%) 88,96

Código Serviço	Item	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
14.		CALÇADA DE PROTEÇÃO		
78018 sinap	14.1	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M (para a fundação do baldrame das paredes: 0,20m x 0,20m x comprimento=10,02m)	17,63	m³
72132 sinapi	14.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (fundação e baldrame: perímetro=10,60m x altura=0,30m)	130,79	m²
73067/6 sinapi	14.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (L=1,8m x P=10,22m x H=0,10m)	3,69	m³
6042 sinap	14.4	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M³, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (Sarraçado com acabamento liso, espessura=0,05m x 9,88m x 0,30m)	4,10	m³
74157/4 sinapi	14.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (espessura=0,05m x 9,88m x 0,30m)	4,10	m³
87794 sinapi	14.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25MM. AF 06/2014 (interior, nas paredes: perímetro=10,94m x altura=1,50m)	67,24	m²
15.		PINTURA		
88487 sinapi	15.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (interior, cor branco, na laje de cobertura)	76,67	m²
88487 sinapi	15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (externa, cor azul marinho, até h=1,50m a partir do piso)	366,54	m²
88487 sinapi	15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (Externo, cor branco, no complemento da pintura azul marinho)	344,40	m²
16.		TANQUE SEPTICO		
74077/2 sinapi	16.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALITADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (largura=1,14m x comprimento=2,12m)	99,22	m²
79478 sinapi	16.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE (largura=1,14m x comprimento=2,12m x altura=1,57m)	155,39	m³
83534 sinapi	16.3	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (sarraçado com acabamento liso, largura=1,14m x comprimento=2,12m x espessura=0,07m)	6,97	m²
74157/4 sinapi	16.4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (largura=1,14m x comprimento=2,12m x espessura=0,07m)	6,97	m²
87496 sinapi	16.5	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 P. (paredes: perímetro=6,16m x altura=1,50m)	378,89	m²
87878 sinapi	16.6	CHAPISCÃO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLIER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 (interior, nas paredes: perímetro=5,80m x altura=1,50m)	356,70	m²
87794 sinapi	16.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25MM. AF 06/2014 (interior, nas paredes: perímetro=5,80m x altura=1,50m)	356,70	m²
74007/1 sinapi	16.8	FORMA TÁBUA 2/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10X (para a laje de cobertura)	99,22	m²
92785 sinapi	16.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF 12/2015_P (para a laje de cobertura)	361,62	kg
73972/2 sinapi	16.10	CONCRETO PCF=20MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (para a laje de cobertura)	6,97	m³
74157/4 sinapi	16.11	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (para a laje de cobertura)	6,97	m³
17.		SUMIDOURO		
74077/2 sinapi	17.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALITADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (largura=1,14m x comprimento=2,12m)	44,28	m²
79478 sinapi	17.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE (largura=1,04m x comprimento=1,04m x altura=1,80m)	79,95	m³

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Prefeitura Municipal de Cacimbas-PB
 Engenheiro Civil Fiscal
 Lucas S. S. Leitão Nunes
 CREA-PB 1615595961

Página 5 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
 23/11/2019, 06:06
 Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas





RUA: LIMA CAMPOS, 564 - LOJA 5 - SÃO SEBASTIÃO
 CEP: 58.706-310 - PATOS/PB
 CNPJ: 17.589.700/0001-66
 Email: lclconstrucoes@hotmail.com.br
 Tel: 83.99640-4122

CONVÊNIO FUNASA/MUNICÍPIO (CV 0770/2017)
 AÇÃO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MMD)
 PROJETO: CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CONJUNTO SANITÁRIO)

Custos de Composições Analítico - Mês/Ano de Referência: Abr/2016 (disponível no site da Caixa a partir de Mai/2016)
 Insumos Desonerados = Coleta Mês/Ano: 09/2017 (disponíveis no site da Caixa a partir de 15/10/2017)

BDI (%) 26,22 R. Soc.o/Deson (%) 86,96

Código Serviço	Item	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
87496 sinapi	17.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FORMADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), COM PRETARÃO MANUAL. AF 06/2014 P. (paredes: perímetro=3,80m x 1,80m)	280,44	m²
6514 sinapi	17.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N.4 (50mm); (largura=0,86m x comprimento=0,86m x altura=0,60m)	18,04	m³
74007/1 sinapi	17.5	FORMA TÁBUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10X (para a laje de cobertura)	44,28	m³
92785 sinapi	17.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P (para a laje de cobertura)	214,43	kg
73972/2 sinapi	17.7	CONCRETO FCK=20MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (para a laje de cobertura)	3,28	m³
74157/4 sinapi	17.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (para a laje de cobertura)	3,28	m³

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Prefeitura Municipal de Cacimba-PB
 Engenheiro Civil Fiscal
 Lucas S. S. Leitão Nunes
 CREA-PB 1615595981

Certidão nº 148827/2019
 23/11/2019, 06:06
 Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas





ALDO VESTER - FARMACIA DE INVESTIGACIÓN
3º DEPARTAMENTO DE FARMACIA, SOCIEDAD DE CIENCIAS Y PROFESIONES
REGISTRADO COMO FARMACÉUTICO Y MEDICO
Avenida Kariyer Cezayirli - Avenida Moura Xavier Sam
Mojito - Sancti Spiritus
Teléfono: (83) 3423-3436 C.F. 58700-000

REC. DE FIRMA Nº 2019-010498

Reconheço por semelhança a firma de:
LUCIANO DOS SANTOS MARTINS****

Don't fá, se testando de verdade

Doc 44, em testemunho da verdade
Poços-PB, 14/11/2019 12:32:56
RESPONSÁVEL: REBECA XAVIER DA NO

SELO DIGITAL: AJL25681-

SELO DIGITAL: RJL25681-
Confira a autenticidade em h1as.com

assignatur

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. **Atestamos** que a Empresa **CONSTRUTORA LCL LTDA-ME**, de CNPJ: 17.589.700/0001-66 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA-PB**, de CNPJ: 09.148.131/0001-95 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato nº: **81/2018**
2. Objeto do contrato: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO SÍTIO UMBUZEIRO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.**
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): **SÍTIO UMBUZEIRO, S/N, ZONA RURAL, MANAÍRA – PB, CEP: 58.995-000**
4. Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, CNPJ: 17.589.700/0001-66**
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA-PB, CNPJ: 09.148.131/0001-95**
6. ART nº: **PB20180188614**
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Crea Nº: **151.177.186-0**
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1202 – BARRAGEM DE TERRA	m³	2.090,84
#1220 – ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE	m²	360,00
#1228 – COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE	m³	2.090,84
#1238 – ESCAVAÇÃO EM TERRA	m³	2.090,84
#1391 – BARRAGENS DE TERRA	m³	2.090,84
#1397 – AÇUDES	m³	2.090,84
#1460 – ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA	m³	2.090,84
#2186 – ESTABILIDADE DE TALUDES	m²	360,00

9. Período de participação nos serviços:
Data de início: **04/04/2018** Previsão de Término: **31/12/2018**

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Manaira – PB, 02 de janeiro de 2019.

LUCIANO DOS SANTOS MARTINS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONSTRUTORA LCL LTDA - ME
CNPJ Nº 17.589.700/0001-66

MANOEL BEZERRA RABELO
 Prefeito Constitucional do Município de Manairá
 CPF: 360.209.404-97
 RG: 906578 SSP-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06
Chave de Impressão: 3323Y

Chave de Impressão: 33Z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 3 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06
Chave de Impressão: 33z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 3 folhas



198

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO

OBRA: AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA

LOCALIDADE: SÍTIO UMBUZEIRO

DATA: 02/02/2018

FONTE DE OBTENÇÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 08/13.

SINAPI - DATA DA REFERÊNCIA TÉCNICA 15/07/2017 - DATA DE PREÇO: JUNHO/2017

DER/PB - DEPT-TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS-PREÇOS UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - MARÇO/2017

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	CÓDIGO			
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (Desmatamento do emprestimo)	m²	876,45
2.0		ESCAVAÇÕES		
2.1		ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR (Na fundação)	m³	0,00
2.2	74155/002	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR (No empréstimo)	m³	1.095,20
3.0		MACIÇO		
3.1	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP (Compactação do material, inclusive espalhamento umedecimento e homogeneização)	m³	995,64
3.3		Transporte e cg. do material a uma distancia de 0 à 600m	m³	0,00
3.4	COMP.	Regularização dos taludes	m²	360,00
4.0		DIVERSOS		
4.1	COMP.	Mobilização e Desmobilização de equipamento	ud.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06
Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 3 folhas





**Prefeitura
Municipal de
Cacimbas - PB**

ESTADO DA PARAÍBA
CNPJ: 01.612.686/0001-34

REC. DE FIRMA Nº 2019-010494
Reconheço por semelhança as firmas de:
GERALDO TERTO DA SILVA
LUCIANO DOS SANTOS MARTINS
Deu fé, em testemunho de verdade.
Patos-PB, 14/11/2019 12:38:13
RESPONSÁVEL: REBECA XAVIER DA NOBREZA RODRIGUES - TABELA SUBS 21/19
EROL RS 13,62 REPJ:RS 3,96 FRAPEN RS 0,94 203:RS 1,00 Fone: (83) 3421-3428
SELO DIGITAL: AJL25673-NNGE AJL25674-BLS Fone: (83) 3421-9630
Confira a autenticidade em <https://seledigital.pb.gov.br>



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que CONSTRUTORA LCL LTDA - ME, de CNPJ: 17.589.700/0001-66 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, de CNPJ: 01.612.686/0001-34 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº: 00027/2018
- Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE UMA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB.
- Endereço da (obra ou serviço técnico): CENTRO, CACIMBAS - PB, CEP: 58.698-000
- Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA - ME, CNPJ: 17.589.700/0001-66
- Proprietário e Contratante da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CNPJ: 01.612.686/0001-34
- ART nº: PB20180186107
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	198,08
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	198,08
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	198,08
#1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES	m²	198,08
#1104 - REFORMA	m²	198,08
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	198,08

9. Período de participação nos serviços:
Data de início: 28/02/2018 Previsão de Término: 28/04/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Cacimbas - PB, 30 de abril de 2018.

LUCIANO DOS SANTOS MARTINS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONSTRUTORA LCL LTDA - ME
CNPJ Nº 17.589.700/0001-66

GERALDO TERTO DA SILVA
Prefeito Constitucional do Município
de Vista Serrana-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06
Chave de Impressão: 33z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas



 LCL CONSTRUÇÕES CNPJ: 17.589.700/0001-66		RUA: LIMA CAMPOS, 864 - LOJA B - SÃO SEBASTIÃO CEP: 58.706-310 - PATOS/PB CNPJ: 17.589.700/0001-66 Email: lciconstrucoes@hotmail.com.br Tel. 83.99640-4122		
		OBRA: RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO		
		MUNICÍPIO: CACIMBAS - PARAIBA		
		LOCAL: RUA JOSÉ LAURINDO, CENTRO, CACIMBAS - PB		
ORÇAMENTO				
Item	Código	Descrições	Unidade	Quantidade
1.0 REVISÕES ELÉTRICAS				
1.1	00624/ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	Und	6,00
1.2	00629/ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	Und	6,00
1.3	83469	Lâmpada Fluorescente de 40 W	Und	6,00
2.0 REVISÕES HIDROSSANITÁRIAS				
2.1	01204/ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	Und	4,00
2.2	01680/ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	Und	4,00
3.0 COBERTURA				
3.1	72091	Recolocação de telhas ceramicas tipo plan, considerando reaproveitamento de material	M²	159,50
4.0 PINTURA				
4.1	88495	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão	M²	52,09
4.2	88487	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	M²	453,25
4.3	95468	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	M²	42,10
5.0 ESQUADRIAS				
5.1	01859/ORSE	Revisão de esquadria de ferro	M²	21,05
6.0 DIVERSOS				
6.1	9537	Limpeza final da obra	M²	198,08

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra
 Prefeitura Municipal de Cacicimbas-PB
 Engenheiro Civil Fiscal
 Lucas S. S. Leitão Nunes
 CREA-PB 1615595961

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
 23/11/2019, 06:06
 Chave de Impressão: 33z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
CNPJ: 09.151.861/0001-45

DINAMÉRICO WANDERLEY
DE
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MALTA
Em test. da verdade, Patos-PB 14/11/2019 12:51:47
ZULIANHA FEMELINS DE LUCENA - ESCRIVENTE
[2019-024208]EMUL:R\$ 19,82 FAPEN:R\$ 0,56 FEPJ:R\$ 5,96 ISS:R\$ 1,00
SELO DIGITAL: A3K/5399-HEPZ, A7N75400-SX7D
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tiob.us.br>

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **CONSTRUTORA LCL LTDA - EPP**, de CNPJ: 17.589.700/0001-66 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**, de CNPJ: 09.151.861/0001-45 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 01.203/2018 e Licitação nº 00005/2018		
2. Objeto do contrato: REFORMA DO PSF JOANA MARQUES NEVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA AVELINO MARQUES, S/N, CENTRO, MALTA - PB, CEP: 58.713-000		
4. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 09.151.861/0001-45		
5. ART nº: PB20180210897		
6. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
7. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	168,52
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	168,52
#1104 - REFORMA	m²	168,52
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	168,52
#1258 - SISTEMA ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO	m²	168,52
8. Período de participação nos serviços:		
Data de início: 04/09/2018 Previsão de Término: 05/11/2018		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem os padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, incluindo a Portaria GM/MS/MS nº 341 de 04 de março de 2013, previamente aprovado, pelo município.

Malta - PB, 30 de janeiro de 2019.

CONSTRUTORA LCL LTDA - EPP
CNPJ 17.589.700/0001-66
LUCIANO DOS SANTOS MARTINS
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CONSTRUTORA LCL LTDA - ME
CNPJ Nº 17.589.700/0001-66

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 251.590.384-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019

23/11/2019, 06:06

Chave de Impressão: 33z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 3 folhas





TOMADA DE PREÇO Nº005/2018

OBRA: REFORMA DO PSF - JOANA MARQUES NEVES
MUNICÍPIO: MALTA
ENDEREÇO: RUA AVELINO MAQUES DE SOUZA


BDI: 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROPOSTA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ORSE	02095	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	und	4,00
1.2	ORSE	03262	REMOÇÃO DE LAVATORIO	und	5,00
1.3	ORSE	0031	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA COM OU SEM BATENTE (PORTAS)	m²	18,06
1.4	SINAPI	97545	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	4,50
1.5	ORSE	04942	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	m²	2,94
1.6	SINAPI	97522	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	1,09
1.7	ORSE	00018	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	53,85
1.8	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	1,09
1.9	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO MOVIMENTO	m²	3,00
2.0 MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	SINAPI	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	0,93
3.0 INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES					
3.1	SINAPI	95467	EMBASAMENTO C/PEDERA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/WAREIA	m³	0,63
3.2	ORSE	06457	CONCRETO ARMADO FCC-15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (BLOCOS DE FUNDAÇÃO)	m³	0,30
3.3	ORSE	06457	CONCRETO ARMADO FCC-15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) C/ VIGAS BALDRAME	m³	0,15
4.0 SUPERESTRUTURA					
4.1 PILARES/VIGAS SUPERIORES					
4.1.1	ORSE	06457	CONCRETO ARMADO FCC-15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (PILARES E VIGAS SUPERIORES)	m³	0,77
4.2 LAJES					
4.2.1	SINAPI	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM C/ AJUSTE CAP. CONC. FCC=20MPA, 3CM, INTER-ELXO 38CM C/ESCORAMENTO REAP3 E FERRAGEM NEGATIVA	m³	6,79
4.3 VERGAS					
4.3.1	SINAPI	93182	VERGAPR-MOLDADA PARA JANELAS COM VÃO ATÉ 1,5 M DE VÃO.	m	3,70
4.3.2	SINAPI	93184	VERGAPR-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	m	7,04
4.3.3	SINAPI	93194	C/INT.VERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO	m	3,70
5.0 ELEVADO					
5.1	SINAPI	87503	ALVENARIA DE VEDA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONELHA.	m²	18,17
6.0 ESQUADRIAS					
6.1 PORTAS					
6.1.1	ORSE	09564	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, NA COR VERDE, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	m²	15,54
6.1.2	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ARRIS TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	4,83
6.2 JANELAS					
6.2.1	SINAPI	94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COM VIDROS, PADRONIZADA	m²	5,82
7.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA					
7.1 PONTOS DE ÁGUA					
7.1.1	ORSE	01200	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	und	3,00
7.1.2	ORSE	01201	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO2	pt	9,00

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra



Antonio Alves de Lima Junior
ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO
CRM: 50087115-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06

Chave de Impressão: 33z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 3 folhas

Rua Lima Campos, 864 - Loja B - CEP. 58706-310 - Sebastião-
Patos/PB Tel.(83) 99640-4122-E-mail: lclconstrucoes@hotmail.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 23/11/2019, às 06:06





TOMADA DE PREÇO Nº005/2018

OBRA: REFORMA DO PSF - JOANA MARQUES NEVES
MUNICÍPIO: MALTA
ENDEREÇO: RUA AVELINO MAQUES DE SOUZA

BDI: 34,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROPOSTA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
7.2 PONTOS DE ESGOTO					
7.2.1	ORSE	01679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOL VEL DE 40 MM LAVATÓRIOS MICTÓRIOS RALOS SIFONADOS ETC.	und	2,00
7.2.2	ORSE	01683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO VEL DE 100 MM ASSO SANITÁRIO	und	1,00
7.2.3	ORSE	01681	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01	pt	9,00
7.3 LOUÇAS					
7.3.1	SINAPI	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÍDIA. VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL W.C. ENGATE FLEXÍVEL 30 CM. TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1,20/1 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR INST.	und	4,00
7.3.2	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5+ CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM AC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00
7.3.3	SINAPI	86932	VASO SANIT. SIFONADO COM CAIM ACOPLADA LOUÇA BRANCA + PADRÃO MÍDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	3,00
7.3.4	SINAPI	7608	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2" ÁGUA FRIA	und	1,00
7.3.5	SINAPI	11680	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLÁSTICA 1/2" PARA CHUVEIRO SIMPLES	und	1,00
8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA					
8.1	ORSE	00625	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	pt	20,00
8.2	ORSE	00629	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	pt	28,00
8.3	ORSE	03397	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO AT 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V INCLUSIVE ATERRAMENTO	pt	2,00
9.0 REVESTIMENTO DE PAREDE					
9.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m²	36,33
9.2	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m³	36,33
9.3	ORSE	04913	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA CANJUIQUINHA, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACA, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	3,55
10.0 PAVIMENTAÇÃO					
10.1	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO ESPESSURA 3CM	m²	145,06
10.2	SINAPI	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	145,06
10.3	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM ARMADO	m²	17,10
11.0 PINTURA					
11.1	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA TEXEM PAREDES UMA DE MÃO	m²	591,46
11.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOES	m²	591,46
12.0 SERVIÇOS FINAIS					
12.1	ORSE	08492	BARRA DE APOIO, RETA FIXA EM AÇO INOX L=80CM, 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	und	2,00
12.2	SINAPI	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO INSTALAÇÃO INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	2,94
12.3	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	168,52

Engenheiro Responsável Técnico



João Barbosa de A. Rocha
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0

Antonio Alves de Lima Junior
ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 163887416-0
Engenheiro Fiscal da Obra

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06

Chave de Impressão: 33z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 3 folhas

Rua Lima Campos, 864 - Loja B - CEP. 58706-310 - Sebastião-
Patos/PB Tel.(83) 99640-4122-Email: lclconstrucoes@hotmail.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 23/11/2019, às 06:06.
Assinatura do Fiscal



704



PREFEITURA MUNICIPAL DE

OLHO D'ÁGUA - PB

Trabalho e Mudança

ESTADO DA PARAÍBA
CNPJ: 08.944.076/0001-87

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA - PB
Rua: Dom Pedro I, 809 - Centro - Olho D'Água - PB - CEP: 58.760-000

REC. DE FIRMA Nº 2019-010497

Reconheço por semelhança as firmas de:
LUCIANO DOS SANTOS MARTINS
GENOILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA
Dou fé, em testemunho de verdade.
Olho D'Água - PB, 14/11/2019, às 12:31:37
RESPONSÁVEL: REBECA XAVIER DA NOBREGA RODRIGUES - TABELA DE NOTAS
END: R\$ 18,62; CEP: R\$ 3,86; CARPEN: R\$ 8,45; ISS: R\$ 1,00
SELO DIGITAL: AJL25679-TZML, LCL25680-1004 (88) 3422-3438
Confira a autenticidade em: https://selo.digitec.org.br/ajl25679-TZML

SIGNATURE

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que a Empresa CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, de CNPJ: 17.589.700/0001-66 foi contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, de CNPJ: 08.944.076/0001-87 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº: 0041/2018
- Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUNTO SOBRINHO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA -PB.
- Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA FRANCISCO ADJUNTO SOBRINHO, S/N, CENTRO, OLHO D'ÁGUA - PB, CEP: 58.760-000
- Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, CNPJ: 17.589.700/0001-66
- Contratante e Proprietária da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, CNPJ: 08.944.076/0001-87
- ART nº: PB20180186573
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Unid	1,00
#1104 - REFORMA	m²	605,46
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	605,46

9. Período de participação nos serviços:

Data de início: 01/03/2018

Previsão de Término: 01/05/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

ALDO XAVIER
LUCIANO DOS SANTOS MARTINS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONSTRUTORA LCL LTDA - ME
CNPJ Nº 17.589.700/0001-66

Olho D'Água - PB, 02 de maio de 2018.

GENOILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA
Prefeito Constitucional do Município
de Olho D'Água-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06

Chave de Impressão: 33z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas





OBRA: Reforma do Prédio do MAIS EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: Olho D'Água-PB
LOCAL: Rua Francisco Adjunto Sobrinho

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		ESQUADRIAS		
1.1	91304	FECHADURA DE EMBUTIR. AF 08/2015	und	4,00
1.2	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
2.0		HIDROSSANITÁRIO		
2.1		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM	und	1,00
3.0		PISOS		
3.1		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRTEO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m²	0,19
3.2		PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	m²	3,83
4.0		REVESTIMENTO		
4.1		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM	m²	14,00
5.0		PINTURA		
5.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES DUAS DEMÃOS	m²	605,46
5.2	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	44,10
5.3	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	15,20

Engenheiro Responsável Técnico

Hesley Damiano Leite Minervino
Engenheiro Civil
CREA 161647208-1

Engenheiro Fiscal da Obra

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06

Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que a Empresa CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, de CNPJ: 17.589.700/0001-66 foi contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, de CNPJ: 08.944.076/0001-87 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 0042/2018		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE REFORMA PARA REALOCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SALAS DAS COORDENAÇÕES E DA FARMÁCIA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA - PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, S/N, CENTRO, OLHO D'ÁGUA - PB, CEP: 58.760-000		
4. Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, CNPJ: 17.589.700/0001-66		
5. Contratante e Proprietária da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, CNPJ: 08.944.076/0001-87		
6. ART nº: PB20180186580		
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	Unid	4,00
#1104 - REFORMA	m²	130,50
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	130,50
9. Período de participação nos serviços:		
Data de início: 01/03/2018		Previsão de Término: 01/05/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.


LUCIANO DOS SANTOS MARTINS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONSTRUTORA LCL LTDA - ME
CNPJ Nº 17.589.700/0001-66


Olho D'Água - PB, 02 de maio de 2018.
GENOILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA
Prefeito Constitucional do Município
de Olho D'Água-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06

Chave de Impressão: 33z3Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas





OBRA: Reforma para Realocação da Secretaria de Saúde
MUNICÍPIO: Olho D'Água-PB
LOCAL: Rua Manoel de Almeida Costa, Centro Administrativo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		DEMOLIÇÃO		
1.1	73899/1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS	m³	2,27
2.0		ALVENARIA		
2.1	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, EM TIJOLO FURADO, ASSENTADO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	24,20
3.0		REVESTIMENTO		
3.1	87878	CHAPISCO DE PAREDES	m²	31,60
3.2	87530	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m²	31,60
4.0		ESQUADRIAS		
4.1	90844	PORTA DE MADEIRA 90X210	und	1,00
4.2	90843	PORTA DE MADEIRA 80X210	und	1,00
4.3	90841	PORTA DE MADEIRA 60X210	und	2,00
4.4	84844	JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR	m²	1,82
5.0		HIDRÁULICO E SANITÁRIO		
5.1	86906	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44X35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
5.2	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA	und	1,00
5.3	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE, 1/2 X 40CM	und	1,00
6.0		PINTURA		
6.1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO	m²	22,62
6.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	22,62
6.3	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	40,18
6.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES DUAS DEMÃOS	m²	130,50
6.5	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS	m²	18,27
6.6	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	18,27
7.0		VIDRO		
7.1	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	1,75
8.0		BANCADA DE MÁRMORE		
8.1	84195	MÁRMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	m²	0,63
9.0		ILUMINAÇÃO		
9.1	93044	LÂMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20W	und	4,00
10.0		BANCADA DE CONCRETO		
10.1	94965	CONCRETO FCK=25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA I) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	m³	1,40
10.2	73990/1	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M² DE CONCRETO	und	1,40

[Assinatura]
Engenheiro Responsável Técnico

[Assinatura]
Hesley Damiano Leite Minervino
Engenheiro Civil
CREA 161647208-1

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06

Chave de Impressão: 3323Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas



208



PREFEITURA MUNICIPAL DE

OLHO D'ÁGUA - PB

Fe, Trabalho e Mudança

ESTADO DA PARAÍBA
CNPJ: 08.944.076/0001-87

2º OFÍCIO DE PATENTES
2º OFÍCIO DE PATENTES E MARCAS
INSTITUTO COPI (INSTITUTO COPI) - INSTITUTO COPI
Av. Pólo, Edifício Pólo 414 - Centro - João Pessoa - PB - CEP: 55011-000

REC. DE FIRMA Nº 2019-010492

Reconheço por semelhança as firmas de:
LUCIANO DOS SANTOS MARTINS
GENOILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA
Data de emissão da certidão: 22/11/2019
Pátes-PB: 14711/2019 12126138
RESPONSÁVEL: REBECA XAVIER DA ANDRADE RODRIGUES - FADIA DA SILVA
STOLARS 19.02 FEPJRS 1.00 CARPEN RS 0.59 131N 60 DE NOTAS
SELO DIGITAL: AJL25669-WGX6, AJL25670-WAN6 3421-3438
Confira a autenticidade em https://autenticacao.crea.pb.org.br/

assinatura

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que a Empresa CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, de CNPJ: 17.589.700/0001-66 foi contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, de CNPJ: 08.944.076/0001-87 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº: 0040/2018
- Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE REFORMA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 03, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA -PB.
- Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA PROJETADA 03, S/N, CENTRO, OLHO D'ÁGUA - PB, CEP: 58.760-000
- Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, CNPJ: 17.589.700/0001-66
- Contratante e Proprietária da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, CNPJ: 08.944.076/0001-87
- ART nº: PB20180186583
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Unid	24,00
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	Unid	24,00
#1104 - REFORMA	m²	801,87
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	801,87

9. Período de participação nos serviços:

Data de início: 01/03/2018

Previsão de Término: 01/05/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

LUCIANO DOS SANTOS MARTINS
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CONSTRUTORA LCL LTDA - ME
CNPJ Nº 17.589.700/0001-66

GENOILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA
Prefeito Constitucional do Município
de Olho D'Água-PB

Olho D'Água - PB, 02 de maio de 2018.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06
Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas





OBRA: Reforma da Creche Municipal de Olho D'Água
 END: Conjunto Lúcia Braga
 MUNIC.: Olho D'Água-PB

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 01

ORÇAMENTO CONTRATADO

ITEM	Código	Descrição	Und	Quant.
1.0		ESQUADRIAS		
1.1	91314	PORTA DE MADEIRA, 0,8X2,10M, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	und	5,00
1.2	91313	PORTA DE MADEIRA, 0,7X2,10M, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	und	1,00
1.3	68054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	1,89
1.4	91304	FECHADURA DE EMBUTIR. AF_08/2015	und	4,00
2.0		HIDRÁULICO E SANITÁRIO		
2.1	86906	TORNEIRA CROMADA. AF_12/2013	und	6,00
2.2	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA LAVATÓRIO		
2.3	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA	und	1,00
2.4	INSUMO 1030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	und	4,00
2.5	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1X1.1/2	und	6,00
2.6	INSUMO 7608	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	und	6,00
2.7	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44X35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR	und	1,00
2.8	93391 ADAP	RECOLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	88,11
2.9	93391	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO COM PLACA ESMALTADA, PADRÃO POPULAR, 35X35CM, ÁREAS ACIMA DE 10M²	m²	64,00
3.0		PINTURA		
3.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	801,87
3.2	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS	m²	10,08
3.3	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	65,52
3.4	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	34,74



Engenheiro Responsável Técnico

Hesley Damiano Leite Minervino
 Hesley Damiano Leite Minervino
 Engenheiro Civil
 CREA 161647208-1

Engenheiro Fiscal da Obra

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
 23/11/2019, 06:06
 Chave de Impressão: 33z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas





À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.

OUTRAS DECLARAÇÕES

21/236



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, portador do RG N°. 2764339 SSP/PB e CPF N°. 058.543.594-48, como representante devidamente constituído de **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07**, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n° 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do disposto no Edital do **TOMADA DE PREÇOS n° 006/2022**, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do **TOMADA DE PREÇOS n° 006/2022** foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS n° 006/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **TOMADA DE PREÇOS n° 006/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS n° 006/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS n° 006/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS n° 006/2022** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS n° 006/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da **TOMADA DE PREÇOS n° 006/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de **LIVRAMENTO** antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

SÃO MAMEDE - PB, 16 de março de 2022.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, para fins de participação no processo licitatório Modalidade **TOMADA DE PREÇOS n° 006/2022**, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, conforme Termo de opção do Simples ou Lucro Presumido, registrado ou autenticado na Junta Comercial.

O licitante declara ainda ter ciência da sua responsabilidade de solicitar o desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte caso venha ultrapassar o limite de faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos nesta Lei.

SÃO MAMEDE - PB, 16 de março de 2022.

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA - 151177186-0

CPF: 058.543.594-48

213



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022.

8.4 a) DECLARAÇÃO DE QUE IRÁ MANTER NA OBRA O ENGENHEIRO CIVIL

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, **DECLARA que manterá na obra e/ou serviço, EM TEMPO INTEGRAL PARA AVERIGUAR OS SERVIÇOS**, o profissional **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Engenheiro Civil, portador do **CREA N° 151177186-0**, Responsável Técnico da Empresa acima citada, e que admitirá a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO - PB.

SÃO MAMEDE - PB, 16 de março de 2022.



JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48

214/22



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022.

**8.5 d) RELAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA E A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Senhor Presidente.

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, **DECLARA QUE POSSUI contratos firmados entre a empresa supra citada e a administração pública, CONFORME ABAIXO:**

ANO	DESCRIPTIVO DO OBJETO	CONTRATO	VALOR TOTAL R\$	VALOR MEDIDO	VALOR A MEDIR	% EXECUTADO
2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	52/2020	647.829,60	265.891,60	381.938,00	41,04%
2020	REFORMA COM APLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	46/2020	96.018,12	72.129,31	23.888,81	75,12%
2019	RECONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	00049-2019	493.395,15	349.930,99	143.464,16	70,92%
2020	REFORMA CAMPO DE FUTEBOL	74/2020	545.686,21	217.962,19	327.724,02	39,94%
2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	01.068/2020	353.338,45	210.935,65	142.402,80	59,70%
2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	01.077/2020	141.624,39	59.602,99	82.021,40	42,09%
2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	01.002/2020	236.957,56	135.755,47	101.202,09	57,29%
TOTAL			2.514.849,48	1.312.208,20	1.202.641,28	

SÃO MAMEDE - PB, 16 de março de 2022.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48

715



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022.

8.7 a) DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48 e do seu responsável técnico o Sr. **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Engenheiro Civil, inscrito no CREA n° 151177186-0, **DECLARA** que visitou o(s) local(is) onde será(ão) executada(s) a(s) obra(s) e serviços e ainda ►"DECLARAMOS sob as penalidades da lei, para fins de habilitação, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da **Tomada de Preço n° 006/2022**, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a **Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO-PB**"◄.

SÃO MAMEDE - PB, 16 de março de 2022.

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48

216/236



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, para fins de participação no processo licitatório Modalidade **TOMADA DE PREÇOS n° 006/2022**, **DECLARA:**

- 1) Que a mesma não está impedida de participar de licitações promovidas pelo Município de LIVRAMENTO - PB, não foi declarada inidônea para licitar e contratar com Administração Pública e que está ciente da obrigação de declarar o fato superveniente, em cumprimento ao disposto no parágrafo 2° do art. 32 da Lei n° 8666/93.
- 2) Que não possui em seu Quadro de Pessoal menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz (Lei 9.854/99).
- 3) Que não possuem pendência financeira junto a Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO.

SÃO MAMEDE - PB, 16 de março de 2022.

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

PROponente: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**
CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07

8.6 A) - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

8.9 A) - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

8.10 J) - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

SÃO MAMEDE - PB, 16 de março de 2022.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48

Handwritten initials 'ZB'



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022.

8.10 a) e b) - DECLARAÇÃO REPRESENTANTE

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, para fins de participação no processo licitatório Modalidade **TOMADA DE PREÇOS n° 006/2022, DECLARA:**

8.11 A) QUE O SENHOR JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, PROCURADOR (REPRESENTANTE LEGAL), CPF: 058.543.594-48, RG: 2764339, SERÁ O REPRESENTANTE DA EMPRESA QUE ASSINARÁ O CONTRATO.

8.12 B) BANCO DO BRASIL

AG: 0151-1

C/C: 209674-9

SÃO MAMEDE - PB, 16 de março de 2022.

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA - 151177186-0

CPF: 058.543.594-48

219/246



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022.

8.10 c) DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA EXISTE FISICAMENTE

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, para fins de participação no processo licitatório Modalidade **TP n° 006/2022**, **DECLARA**, para fins legais que a empresa existe fisicamente e está em pleno funcionamento com foto da fachada da frente, do interior do ambiente com identificação do estabelecimento.

SÃO MAMEDE - PB, 16 de março de 2022.

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
REPRESENTANTE LEGAL - PROCURADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48

À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022.

8.10 c) ESTRUTURA FÍSICA E APARELHAMENTO DA EMPRESA




Figura 1 - ESCRITÓRIO



Figura 2 - FACHADA

SÃO MAMEDE - PB, 16 de março de 2022.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
REPRESENTANTE LEGAL - PROCURADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48

221/246



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022.

8.10 - DECLARAÇÃO CONJUNTA

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, para fins de participação no processo licitatório Modalidade **TOMADA DE PREÇOS n° 006/2022**, **DECLARA:**

D) Que se compromete a empregar residentes do município onde a obra será executada em pelo menos 10% (Dez por centos) da mão-de-obra total necessária em obediência ao inciso IV do art. 12 da Lei 8.666/93;

E) Que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra e de modo a prevenir impacto sobre o meio ambiente;

F) Que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

G) Que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a administração pública;

H) Que a sua proposta foi elaborada independente nos termos do art. 299 do código penal brasileiro;

I) Não ter relação familiar ou parentesco (Servidor ou Dirigente do Órgão, entidade contratante ou responsável pela licitação) que importe prática vedada no inciso III, do art. 1º da mesma;

SÃO MAMEDE - PB, 16 de março de 2022.

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA - 151177186-0

CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022.

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ N° 21.933.413/0001-07

Tomada de Preços N° 006/2022

ITEM N° (1)	EQUIPAMENTO (2)	MODELO / ANO DE FABRICAÇÃO (3)	LEASING (L); PRÓPRIO (P) ALUGUEL (A) (4)
01	BITONEIRA MENEGOT 400 LT	2013	PROPRIO
02	MAQUITAS	2013	PROPRIO
03	ESMELHIRADEIRAS	2013	PROPRIO
04	LICHADEIRAS	2013	PROPRIO
05	MANGOTE VIBRADOR	2013	PROPRIO
06	CARROS DE MÃO	2013	PROPRIO

SÃO MAMEDE - PB, 16 de março de 2022.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48

224/236

À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.

FOTOS DOS EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS A SEREM UTILIZADOS



Figura 1 - BETONEIRA 400L



Figura 2 - MAQUITA



Figura 3 - ESMERILHADEIRA/LIXADEIRA



Figura 4 - MANGOTE VIBRADOR




Figura 5 - CARRO DE MÃO

SÃO MAMEDE - PB, 16 de março de 2022.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA - 151177186-0

CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.

RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO A SEREM UTILIZADOS

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade nº 2764339 SSP PB e do CPF nº 058.543.594-48, relaciona abaixo o pessoal técnico a serem utilizados para a execução da obra.

PESSOAL TÉCNICO

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
CREA - 151177186-0

Engenheiro Civil

SÃO MAMEDE - PB, 16 de março de 2022.

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48

26



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

PROPONENTE: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**
CNPJ N°. **21.933.413/0001-07**

DECLARO, sob as penas da lei, para os devidos fins, que a empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. **21.933.413/0001-07**, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° **2764339** SSP PB e do CPF n° **058.543.594-48**, disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações e pessoais técnicos considerados essenciais para execução contratual.

SÃO MAMEDE - PB, 16 de março de 2022.



JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48

227



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE E VERACIDADE

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade nº 2764339 SSP PB e do CPF nº 058.543.594-48, **DECLARA** que está **ciente das condições da licitação**, que assume a responsabilidade pela **autenticidade e veracidade** de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL;

SÃO MAMEDE - PB, 16 de março de 2022.

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA - 151177186-0

CPF: 058.543.594-48

228



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade nº 2764339 SSP PB e do CPF nº 058.543.594-48, **DECLARA**

- 1) Que executará as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações técnicas e as normas da ABNT e demais normas emanadas pela Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO/PB, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra e de modo a prevenir impacto sobre o meio ambiente;
- 2) Que se compromete a estar instalado e pronto para o início dos trabalhos no prazo máximo de 10 (dez dias) consecutivos a partir da data da assinatura do instrumento contratual;
- 3) Declaração que executará a obra dentro do prazo estabelecido no edital;

SÃO MAMEDE - PB, 16 de março de 2022.

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA - 151177186-0

CPF: 058.543.594-48

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP			Protocolo: PBC2101110981		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 25200648978		CNPJ 21.933.413/0001-07		Data de Ato Constitutivo 16/01/2015	
Início de Atividade 16/01/2015					
Endereço Completo Rua FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, Nº 281, CENTRO - São Mamede/PB - CEP 58625-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE ALVENARIAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CIMENTO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE ANDAIMES, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE	074.935.674-09	R\$ 7.500,00	Sócio	N	
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO	058.543.594-48	R\$ 192.500,00	Sócio	S	
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO	058.543.594-48				
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	Status		
04/08/2021	20211423670	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/09/2021, às 16:00:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código APANCZLD.



PBC2101110981

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.933.413/0001-07**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:39:39 do dia 07/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: GH2E070322183939

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

731



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/03/2022 18:40:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ: **21.933.413/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/03/2022 às 18:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 21.933.413/0001-07.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6226.7AA9.CF83.B937 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

07/03/2022 18:37

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

Nome: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CPF / CNPJ: 21933413000107

LIMPAR

Data da consulta: 07/03/2022 18:03:03

Data da última atualização: 07/03/2022 14:00:07

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

225



T E R M O

D E

ENCERRAMENTO

Contém este livro 236 folhas, numeradas de 1 a 236 à qual se encerra para fins de apresentação da documentação exigida na participação do Edital de Licitação Pública na Modalidade de TOMADA DE PREÇO N°. 006/2022 - junto ao MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO NO ESTADO DA PARAÍBA a ser realizada no dia 18/03/2022 às 09:00 (Nove horas e zero minutos - horário local), ENDEREÇO: Rua José Américo de Almeida, n° 386 - Centro - CEP 58.690-000 - LIVRAMENTO/PB.

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n° 281, Centro - LIVRAMENTO/PB.

CEP.: 58.625-000

TELEFONE: +55 83 98787 4502

CNPJ : 21.933.413/0001-07

CREA/PB : 0003439992DDPB EM 16/02/2018

SÃO MAMEDE - PB, 16 de março de 2022.

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0

236 / 236